МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
(Миннефтепром СССР)

СБОРНИК 
ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 2

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(с изменениями и дополнениями)

Утвержден 
Министерством нефтяной промышленности СССР 
(приказ от 14.04.87 № 254) 
по согласованию с Госстроем СССР 
(письмо АЧ-763-6/5 от 17.02.87 г.)

МОСКВА 1990

Раздел 2 "Нефтяная промышленность" разработан:

Государственным институтом по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности («Гипровостокнефть»)

Государственным ордена Трудового Красного Знамени институтом по проектированию магистральных трубопроводов («Гипротрубопровод»)

Всесоюзным научно-исследовательским и проектным институтом по переработке газа («ВНИПИгазпереработка»)

Редакторы - инж. В. В. Попков (Гипровостокнефть)

инж. М. С. Кудасевич (Гипротрубопровод)

инж. А. И. Попов (ВНИПИгазпереработка)

Вводится в действие с 1 апреля 1987 г. взамен раздела 7 «Нефтедобывающая промышленность» Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства с изменениями и дополнениями к нему.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на разработку проектов, рабочих проектов и рабочей документации для строительства объектов нефтяной промышленности.

2. При пользовании настоящим разделом Сборника необходимо руководствоваться также «Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства».

3. Ценами раздела не учтена разработка материалов для получения разрешения на спецводопользование.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,05.

Получение условий на спецводопользование с необходимыми для этого расчетами учтено стоимостью выбора площадки (трассы) для строительства.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГЛАВА 1.

НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. В настоящей главе Сборника приведены цены на разработку проектно-сметной документации для строительства объектов обустройства нефтяных месторождений.

2. Стоимость разработки проектно-сметной документации на обустройство нефтяного месторождения определяется суммированием цен на проектирование систем и отдельных объектов сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды, поддержания пластового явления, термических методов воздействия на пласт, баз производственного обслуживания, входящих в состав обустройства нефтяного месторождения.

3. Ценами на разработку проектно-сметной документации для строительства объектов обустройства нефтяного месторождения учтено проектирование объектов подсобно-вспомогательного и административно-бытового назначения, внутриплощадочных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, транспорта, связи и др.), расположенных в пределах производственной площадки проектируемых объектов.

4. Ценами настоящей главы не учтено проектирования внеплощадочных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, транспорта, связи и др.), включая линии электропередачи 6 и 10 кВ и линии телемеханики по месторождению, водозаборы, водопроводные очистные сооружения, а также котельные и электростанции 35 кВ и выше вне зависимости от места их расположения

(Новая редакция, Изм. № 1).

5. Ценами учтено проектирование объектов и сооружений для работы с неагрессивными средами.

При проектировании объектов и сооружений для работы с агрессивными средами (содержащими сероводород, углекислоту, высокоминерализованные пластовые воды и т.п.) к ценам таблиц 2-2, 2-3, 2-4 применяется коэффициент 1,2.

6. При разработке проектно-сметной документации для районов, затопляемых паводковыми водами, сильно залесенной или заболоченной территории и безводных пустынь к ценам таблиц 2-2, 2-4, 2-5 применяется коэффициент 1,15.

7. При проектировании на нефтяном месторождении при многопластовых продуктивных залежей нескольких систем сбора и транспорта нефти и нефтяного газа, систем заводнения продуктивных пластовых и систем закачки в пласт различных агентов (газа, пара и т.п.) с различными давлениями к ценам таблиц 2-2, 2-4, 2-5 применяется коэффициент 1,1 на каждую систему, кроме первой.

8. (Исключен, Изм. № 1).
9. При разработке проектной документации с применением узлового метода строительства и комплектно-блочного монтажа оборудования к ценам таблиц настоящей главы применяется коэффициент 1,2.

10. При проектировании объектов обустройства морских нефтяных месторождений к ценам таблиц настоящей главы применяется коэффициент 1,25.

НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ СКВАЖИНЫ

Таблица 2-1

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочего проекта, руб.

	
	
	
	одноколонная конструкция (кондуктор, эксплуатационная колонна)
	двух и трехколонная конструкция скважин (одна-две технические колонны, эксплуатационная колонна)
	четырех- и пяти-колонная конструкция скважин (три-четыре технические колонны, эксплуатационная колонна)
	шести и более колонная (пять и более технических колонн, эксплуатационная колонна)

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Нефтяные и газовые скважины глубиной:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	от 1000 до 2500
	1 м
	1849
	0,36
	2446
	0,61
	3771
	1,03
	5384
	1,36

	2
	св. 2500 до 4000
	то же
	1949
	0,32
	2696
	0,51
	4571
	0,71
	6184
	1,04

	3
	от 4000 до 5000
	«
	2109
	0,28
	3056
	0,4
	4651
	0,69
	6664
	0,92


(Измененная редакция, Изм. № 1).
Примечания:

1. В настоящей таблице приведены цены на разработку рабочих проектов на строительство разведочных скважин на новых, подготавливаемых к эксплуатации, площадях.

2. Ценами таблицы не учтено проектирование:

постоянных внеплощадочных сетей и сооружений, необходимых для бурения скважин (ВЛ и подстанций, водоводов, линий связи, глинопроводов, теплосетей и котельных);

морских (стационарных или передвижных) платформ и эстакад для бурения скважин;

намывных или насыпных оснований для объектов, расположенных на болотах, озерах, в поймах рек или шельфах морей.

3. Стоимость разработки рабочих проектов эксплуатационных нефтяных и газовых скважин и нагнетальных скважин определяется по ценам табл. 2-1 с коэффициентом 0,9.

4. Стоимость проектирования наклонно-направленных скважин и эксплуатационных скважин, предназначенных для одновременно-раздельной добычи нефти и воды, определяется по ценам табл. 2-1 с коэффициентом 1,1.

5. Стоимость проектирования наклонно-направленных скважин кустового бурения при количестве в кусте до 6 скважин, определяется по ценам табл. 2-1 как за одну скважину с коэффициентом 1,2. При количестве скважин в кусте свыше 6 к ценам табл. 2-1 применяется коэффициент 1,35.

6. При разработке рабочих проектов на группу скважин, имеющих одинаковые виды энергии, комплекты основного и вспомогательного оборудования, конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений, стоимость проектирования определяется по ценам табл. 2-1 как за одну скважину с коэффициентом 1,1.

7. При разработке рабочих проектов на группу скважин, имеющих разные виды энергий, комплекты основного и вспомогательного оборудования, конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений, цена на разработку проекта на первую скважину принимается за единицу, а на последующие скважины с коэффициентом 0,7.

8. В случае проектирования скважин для добычи воды, необходимой при бурении нефтяных, газовых или других скважин, стоимость проектирования их определяется по ценам табл. 2-1 с коэффициентом 0,8.

9. Стоимость проектирования нефтяных и газовых скважин, расположенных на морских шельфах или в море, при глубине моря до 200 м, определяется по ценам табл. 2-1 с коэффициентом 1,25.

10. При применении типовых схем расположения бурового оборудования, привышечных сооружений и фундаментов к ценам табл. 2-1 применяется коэффициент 0,94.

11. При разработке рабочего проекта на базе данных технологических регламентов на участок, площадь или месторождение, к ценам табл. 2-1 применяется коэффициент 0,95.

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены на разработку рабочего проекта.

(к таблице 2-1)

	Наименование проектно-сметной документации
	Процент от цены на разработку рабочего проекта

	1
	2

	Геологическая часть
	10

	Технологическая часть
	44

	Строительно-монтажная часть
	8

	Технико-экономические показатели
	5

	Мероприятия по восстановлению (рекультивации) земельного участка
	9

	Организация строительства
	6

	Научная организация труда и управления производством
	3

	Сметная документация
	15


(Измененная редакция, Изм. № 1).

ОБЪЕКТЫ СБОРА И ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЯНОГО ГАЗА

Таблица 2-2

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	Проекта K1
	рабочего проекта K2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сбор и транспорт нефти и газа с эксплуатационных скважин нефтяного месторождения (нефтепромысла) с числом скважин:
	
	
	
	
	

	1
	от
5
до
20
	1 скважина
	2900
	878,1
	0,37
	1,11

	2
	св.
20
«
50
	то же
	10306
	507,8
	
	

	3
	
«
50
«
80
	«
	13571
	442,5
	
	

	4
	
«
80
«
175
	«
	21099
	348,4
	
	

	5
	
«
175
«
500
	«
	50709
	179,2
	
	

	6
	
«
500
«
800
	«
	57659
	165,3
	
	

	7
	
«
800
«
1200
	«
	59979
	162,4
	
	

	8
	
«
1200
«
1600
	«
	73059
	151,5
	
	

	
	Дожимная нефтенасосная станция с предварительным сбросом пластовой воды производительностью, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	

	10
	от
0,5
до
5,0
	1 тыс. м3/сут
	34753
	5974
	0,32
	1,10

	11
	св.
5,0
«
10,0
	«
	41553
	4614
	
	

	
	Дожимная нефтенасосная станция без предварительного сброса пластовой воды производительностью, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	

	13
	от
0,5
до
5,0
	1 тыс. м3/сут
	12502
	2416
	0,30
	1,10

	14
	св.
5,0
«
10,0
	«
	18257
	1265
	
	

	
	Резервуарный парк для нефти общей емкостью, тыс. м3:
	
	
	
	
	

	15
	от
1
до
10
	1 тыс. м3
	5134
	901,9
	0,12
	1,06

	16
	св.
10
«
20
	то же
	6055
	809,8
	
	

	17
	
«
20
«
30
	«
	8629
	681,1
	
	

	18
	
«
30
«
40
	«
	13975
	502,9
	
	

	19
	
«
40
«
50
	«
	17499
	414,8
	
	

	20
	
«
50
«
100
	«
	29429
	176,2
	
	

	21
	
«
100
«
500
	«
	40615
	64,34
	
	

	
	Сепарационные установки производительностью, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	

	23
	от
0,5
до
5,0
	1 тыс. м3/сут
	2140
	755,4
	0,19
	1,09

	24
	св.
5,0
«
10,0
	«
	4026
	378,2
	
	

	25
	
«
10,0
«
20,0
	«
	6165
	164,3
	
	

	
	Система компрессорной газлифтной эксплуатации скважин с числом газлифтных скважин:
	
	
	
	
	

	26
	от
5
до
20
	1 скважина
	10026
	958,4
	0,30
	1,11

	27
	св.
20
«
50
	то же
	16324
	643,5
	
	

	28
	
«
50
«
80
	«
	27114
	427,7
	
	

	29
	
«
80
«
175
	«
	48338
	162,4
	
	

	30
	
«
175
«
500
	«
	60469
	93,08
	
	

	31
	
«
500
«
800
	«
	75319
	63,38
	
	

	
	Компрессорная станция для газлифтной добычи нефти и закачки в пласт газа высокого давления производительностью, тыс. нм3/сутки:
	
	
	
	
	

	32
	от
50
до
500
	1 тыс. нм3/сут
	15808
	31,51
	0,27
	1,12

	33
	св.
500
«
2000
	то же
	17943
	27,24
	
	

	34
	
«
2000
«
5000
	«
	47943
	12,24
	
	

	35
	
«
5000
«
8000
	«
	79043
	6,02
	
	

	36
	
«
8000
«
10000
	«
	101603
	3,2
	
	

	37
	
«
10000
«
12000
	«
	115903
	1,77
	
	

	38
	
«
12000
«
14000
	«
	128743
	0,7
	
	

	
	Узел учета нефти производительностью, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	

	40
	от
0,5
до
5,0
	1 тыс. м3/сут
	1477
	472
	0,23
	1,05

	41
	св.
5,0
«
10,0
	«
	1872
	393
	
	

	42
	
«
10,0
«
20,0
	«
	3292
	251
	
	

	43
	
«
20,0
«
30,0
	«
	6552
	88
	
	

	
	Сооружения по приготовлению растворов для ремонта скважин производительностью, м3/сут:
	
	
	
	
	

	44
	от
10
до
100
	1 м3/сут
	11281
	103,83
	0,11
	1,05

	45
	св.
100
«
200
	то же
	15286
	63,78
	
	

	46
	
«
200
«
300
	«
	21756
	31,43
	
	

	47
	Лаборатория для анализа проб продукции скважин
	1 лаборатория
	10782
	-
	0,28
	1,06


(Измененная редакция, Изм. № 1).

Примечания:

1. Ценами п.п. 1÷8 учтено проектирование:

обустройства устьев скважин;

выкидных линий;

групповых замерных установок;

нефтегазосборных сетей;

опорных пунктов бригад;

генерального плана нефтяного месторождения;

диспетчерского управления.

2. Ценами п.п. 1÷8 не учтено проектирование нефте- и газопроводов для транспорта нефти и газа от установок I ступени сепарации до ЦПС, а также электрической защиты от коррозии колонн скважин.

3. Ценами п.п. 9÷14 учтено проектирование:

насосной станции с сепараторами I ступени и буферной, емкостью;

аварийных емкостей (резервуаров);

установок по закачке метанола и ингибитора коррозии;

воздушной компрессорной;

операторной и блока обогрева вахтенного персонала;

сооружений водоснабжения и канализации (в т.ч. насосной производственно-дождевых стоков, водозаборных сооружений из артскважины с насосной станцией II подъема).

4. Ценами п.п. 9÷11 учтено также проектирование установки предварительного сброса пластовой воды и сооружений по обработке пластовой воды.

5. Ценами п.п. 9÷14 не учтено проектирование:

факельных систем;

узлов учета нефти;

стационарных систем пожаротушения (при наличии на ДНС аварийных резервуаров объемом 5000 м3).

6. Ценами п.п. 15÷20 не учтено проектирование нефтенасосных внутрипарковой перекачки.

7. Ценами п.п. 25÷30 учтено проектирование:

обустройства устьев скважин;

разводящих газопроводов по скважинам;

групповых распределительных гребенок;

высоконапорных газопроводов от компрессорной станции.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
8. При наличии двух и более сортов нефти или раздельного сбора безводной и обводненной нефти к ценам п.п. 1÷25 применяется коэффициент 1,05.

9. При наличии тяжелых, застывающих и высокопарафинистых нефтей к ценам п.п. 1÷25 применяется коэффициент 1,3.

10. Стоимость проектирования бескомпрессорной газлифтной эксплуатации скважин определяется по ценам п.п. 26÷31; при этом в случае расположения газлифтных скважин на одной площадке (кусте) с газовыми скважинами к ценам п.п. 26÷31 применяется коэффициент 0,3.

11. Ценами п.п. 39÷43 учтено проектирование узлов товарного учета нефти. При проектировании узлов оперативного учета нефти к ценам п.п. 39÷43 применяется коэффициент 0,7.

12. Ценами п.п. 44÷46 учтено проектирование сооружений по приготовлению соляных растворов для использования их при ремонте скважин. В случае применения многокомпонентных растворов и эмульсий, изготовленных на углеводородной основе с добавлением определенных утяжелителей, к ценам п.п. 44÷46 применяется коэффициент 1,4.

13. Стоимость проектирования электрохимзащиты колонн скважин определяется по ценам табл. 2-1 с коэффициентом 0,03, к стоимости разработки рабочего проекта строительства скважин. При этом при проектировании электрохимзащиты колонн группы скважин, имеющих одинаковые технические характеристики, стоимость проектирования первой скважины определяется с коэффициентом 1,0, а каждой последующей с коэффициентом 0,5.

14. Стоимость проектирования нефтепроводов определяется по ценам табл. 2-7 настоящего раздела, газопроводов - по ценам соответствующего раздела.

15. При проектировании резервуарных парков с подземными емкостями к ценам применяется коэффициент 1,2.

ОБЪЕКТЫ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ

Таблица 2-3

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Центральный пункт сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС), без стабилизации нефти производительностью по товарной нефти, млн. т/год:
	
	
	
	
	

	1
	от
1,0
до
3,0
	1 млн. т/год
	118598
	40358
	
	

	2
	св.
3,0
«
6,0
	то же
	193325
	15449
	0,33
	1,09

	3
	
«
6,0
«
9,0
	«
	232595
	8904
	
	

	4
	
«
9,0
«
12,0
	«
	241532
	7911
	
	

	
	Центральный пункт сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС), со стабилизацией нефти производительностью по товарной нефти, млн. т/год:
	
	
	
	
	

	5
	от
1,0
до
3,0
	1 млн. т/год
	256627
	34299
	0,29
	1,08

	6
	св.
3,0
«
6,0
	то же
	299902
	19874
	
	

	7
	
«
6,0
«
9,0
	«
	352150
	11166
	
	

	8
	
«
9,0
«
12,0
	«
	381076
	7952
	
	

	
	Установка комплексной подготовки нефти (УКПН) производительностью по товарной нефти, млн. т/год:
	
	
	
	
	

	9
	от
1,0
до
3,0
	1 млн. т/год
	187093
	42251
	0,28
	1,07

	10
	св.
3,0
«
6,0
	то же
	246976
	22290
	
	

	11
	
«
6,0
«
9,0
	«
	293902
	14469
	
	

	12
	
«
9,0
«
12,0
	«
	349972
	8239
	
	

	
	Установка подготовки нефти (УПН) производительностью по товарной нефти, млн. т/год:
	
	
	
	
	

	13
	от
1,0
до
3,0
	1 млн. т/год
	61073
	44292
	0,33
	1,07

	14
	св.
3,0
«
6,0
	то же
	144731
	16406
	
	

	15
	
«
6,0
«
9,0
	«
	177461
	10951
	
	

	16
	
«
9,0
«
12,0
	«
	210284
	7304
	
	

	
	Установка предварительного сброса пластовой воды (УПС) производительностью по жидкости, млн. т/год:
	
	
	
	
	

	17
	от
1,0
до
3,0
	1 млн. т/год
	37156
	7039
	0,29
	1,07

	18
	св.
3,0
«
6,0
	то же
	37207
	7022
	
	

	19
	
«
6,0
«
10,0
	«
	54961
	4063
	
	

	
	Газокомпрессорная станция (КС) производительностью, тыс. нм3/сут:
	
	
	
	
	

	20
	от
100
до
300
	1 тыс. нм3/сут
	17580
	40,10
	0,16
	1,08

	21
	св.
300
«
500
	то же
	22536
	23,58
	
	

	22
	
«
500
«
850
	«
	26331
	15,99
	
	

	
	Установка подготовки нефтяного газа производительностью, тыс. нм3/сут:
	
	
	
	
	

	23
	от
100
до
300
	1 тыс. нм3/сут
	20951
	11,25
	0,28
	1,09

	24
	св.
300
«
500
	то же
	21557
	9,23
	
	

	25
	
«
500
«
2000
	«
	24267
	3,81
	
	

	
	Установка для улавливания нефтяных газов, сбрасываемых в атмосферу, производительностью, тыс. нм3/час:
	
	
	
	
	

	26
	от
1,0
до
5,0
	1 тыс. нм3/час
	13870
	2167
	0,27
	1,09

	27
	св.
5,0
«
10,0
	то же
	16615
	1618
	
	

	28
	
«
10,0
«
12,0
	«
	26365
	643
	
	

	
	Факельная система, длина факельных трубопроводов, м:
	
	
	
	
	

	29
	от
250
до
500
	1 м
	9054
	6,15
	0,29
	1,10

	30
	св.
500
«
1000
	то же
	9514
	5,23
	
	

	31
	
«
1000
«
1500
	«
	11934
	2,81
	
	

	32
	
«
1500
«
2000
	«
	12654
	2,33
	
	

	33
	
«
2000
«
2500
	«
	15674
	0,82
	
	


(Измененная редакция, Изм. № 1).

Примечания:

В настоящей таблице приведены цены на разработку проекта, рабочего проекта и рабочей документации на строительство центральных пунктов сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС) и отдельных объектов подготовки нефти и нефтяного газа.

1. Ценами п.п. 1÷16 учтено проектирование:

установки подготовки нефти;

концевой ступени сепарации;

сооружений внешнего транспорта нефти;

компрессорной воздуха;

установки предварительного сброса пластовой воды;

сооружений по обработке пластовых вод;

очистных сооружений производственно-дождевых и бытовых сточных вод;

сооружений производственно-противопожарного и хозпитьевого водоснабжения;

водозаборных сооружений из скважин;

дизельной электростанции.

2. Ценами п.п. 1÷8 учтено также проектирование газокомпрессорной станции и пождепо, ценами п.п. 5÷12 - проектирование склада ШФЛУ с насосной внешнего транспорта.

3. Ценами п.п. 1÷16 не учтено проектирование установок подготовки газа, резервуарных парков и факельных систем.

4. Ценами табл. 2-3 учтено проектирование промысловых газокомпрессорных станции с винтовыми компрессорами с электроприводом мощностью до 400 кВт. При проектировании промысловых газокомпрессорных станций с компрессорами других типов или с большей единичной мощностью цены на разработку проектно-сметной документации принимаются по аналогии с газлифтными компрессорными станциями или применительно к компрессорным станциям (ценам) магистральных газопроводов (газоперерабатывающих заводов).

5. Ценами п.п. 20÷22 не учтено проектирование факельных систем.

6. Ценами п.п. 23÷25 учтено проектирование установок осушки нефтяного газа абсорбционным способом с помощью жидких поглотителей (гликолей) с последующей регенерацией поглотителя от абсорбированной из газа воды.

7. Ценами п.п. 29÷33 учтено проектирование:

факелов низкого и высокого давления;

площадок факельных сепараторов и конденсатосборников;

факельных трубопроводов надземной прокладки.

8. При проектировании факельных систем с одним факелом к ценам п.п. 29÷33 применяется коэффициент 0,9.

9. При проектировании факельных трубопроводов подземной прокладки к ценам п.п. 29÷33 применяется коэффициент 0,95.

ОБЪЕКТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Таблица 2-4

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.
	Отношение к. стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочего проекта K2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Система заводнения продуктивных пластов нефтяных месторождений с числом нагнетательных скважин:
	
	
	
	
	

	1
	от
2
до
10
	1 скважина
	1968
	1446,3
	0,14
	1,06

	2
	св.
10
«
50
	то же
	14115
	231,6
	
	

	3
	
«
50
«
80
	«
	14360
	226,7
	
	

	4
	
«
80
«
175
	«
	14600
	223,7
	
	

	5
	
«
175
«
300
	«
	20830
	188,1
	
	

	6
	
«
300
«
360
	«
	24100
	177,2
	
	

	
	Кустовая насосная статья для закачки пресной воды производительностью, м3/час:
	
	
	
	
	

	7
	от
80
до
180
	1 м3/час
	2835
	4,57
	0,30
	1,14

	8
	св.
180
«
360
	то же
	3069
	3,27
	
	

	9
	
«
360
«
540
	«
	3213
	2,87
	
	

	10
	
«
540
«
720
	«
	3586
	2,18
	
	

	11
	
«
720
«
900
	«
	3658
	2,08
	
	

	12
	
«
900
«
1000
	«
	3928
	1,78
	
	

	13
	
«
1000
«
1500
	«
	4028
	1,68
	
	

	14
	
«
1500
«
2000
	«
	4463
	1,39
	
	

	
	Сооружения по приготовлению и дозированию ингибиторов, бактерицидов, растворов, щелочей, кислот, ПАВ и полимеров производительностью, м3/сут:
	
	
	
	
	

	15
	от
0,1
до
0,5
	1 м3/сут
	1261
	1488
	0,31
	1,14

	16
	св.
0,5
«
2,5
	то же
	1273
	1464
	
	

	17
	
«
2,5
«
5,0
	«
	3577
	542,4
	
	

	18
	
«
5,0
«
10,0
	«
	5126
	232,6
	
	

	19
	
«
10,0
«
16,0
	«
	6255
	119,7
	
	

	
	Система закачки в продуктивный пласт газа высокого давления и углеводородных растворителей с числом нагнетательных скважин:
	
	
	
	
	

	20
	от
2
до
10
	1 скважина
	5684
	1493,9
	0,29
	1,09

	21
	св.
10
«
50
	то же
	12010
	861,3
	
	

	22
	
«
50
«
80
	«
	31960
	462,3
	
	

	23
	
«
80
«
100
	«
	32752
	452,4
	
	


(Измененная редакция, Изм. № 1).

Примечания:

1. Ценами таблицы учтено проектирование:

обустройства устьев нагнетательных скважин;

водораспределительных и газораспределительных пунктов;

высоконапорных водоводов и газопроводов высокого давления от компрессорных станций до нагнетательных скважин.

2. Ценами таблицы не учтено проектирование водозаборов, водопроводных очистных сооружений и ннзконапорных водоводов.

3. Ценами п.п. 20÷23 не учтено проектирование газокомпрессорных станций, установок по очистке и осушке газа, насосных станций с технологическими резервуарами для периодической закачки в пласт воды.

4. Стоимость проектирования нефтяных насосных станций, предназначенных для закачки минерализованных вод (пластовая морская и др.), определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,2.

ОБЪЕКТЫ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ

Таблица 2-5

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта K2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Система закачки в пласт пара или горячей воды высокого давления с числом нагнетательных скважин:
	
	
	
	
	

	1
	от
2
до
10
	1 скважина
	5188
	263,34
	0,27
	1,06

	2
	
«
10
«
50
	то же
	5475
	234,64
	
	

	3
	
«
50
«
80
	«
	11167
	120,8
	
	

	4
	
«
80
«
175
	«
	12431
	105
	
	

	5
	св.
175
«
200
	«
	25080
	32,72
	
	

	
	Специальная тепловая станция - парогенераторная установка, Рраб = 16 МПа производительностью, т/час:
	
	
	
	
	

	6
	от
9
до
20
	1 т/час
	7736
	1150,4
	0,16
	1,04

	7
	
«
20
«
50
	то же
	21398
	467,3
	
	

	8
	
«
50
«
120
	«
	32733
	240,6
	
	

	9
	
«
120
«
240
	«
	35829
	214,8
	
	

	10
	
«
240
«
360
	«
	65997
	89,1
	
	

	11
	св.
360
«
500
	«
	73485
	68,3
	
	

	
	Специальная тепловая станция - водогрейная установка Рраб = 16 МПа производительностью Гкал/час:
	
	
	
	
	

	12
	10
	1 станция
	24750
	-
	0,23
	1,05

	13
	50
	то же
	30541
	-
	0,23
	1,05

	
	Система внутрипластового горения с числом скважин:
	
	
	
	
	

	14
	от
2
до
10
	1 скважина
	6182
	298
	0,31
	1,06

	15
	
«
10
«
50
	то же
	6390
	277,2
	
	

	16
	
«
50
«
80
	«
	8270
	239,6
	
	

	17
	св.
80
«
100
	«
	13974
	168,3
	
	

	
	Установка внутрипластового горения производительностью, тыс. м3/час:
	
	
	
	
	

	18
	от
5
до
20
	1 тыс. м3/час
	17763
	1396,9
	0,29
	1,06

	19
	св.
20
до
100
	то же
	35049
	532,6
	
	

	20
	св.
100
«
120
	«
	37329
	509,8
	
	


(Измененная редакция, Изм. № 1).

Примечания:

1. Ценами п.п. 1÷5 учтено проектирование:

обустройства устьев нагнетательных скважин;

пунктов учета и регулирования теплоносителя, водораспределительных пунктов;

распределительных паропроводов и водоводов горячей воды высокого давления, воздуховодов и водоводов высоконапорных.

2. Ценами п.п. 6÷13, 18÷20 учтено проектирование отопительных котельных.

3. Ценами таблицы не учтено проектирование:

очистных сооружений по подготовке воды на нужды парогенераторной и промывки фильтров;

очистных сооружений хозбытовых и производственных сточных вод;

сброса сточных вод в поглощающие скважины.

4. Стоимость проектирования специальных тепловых станций - парогенераторных установок, предназначенных для работы на высокоминерализованной воде, определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,05.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ

Таблица 2-6

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	База производственного обслуживания нефтегазодобывающего управления (БПО НГДУ) с фондом действующих нефтяных, газовых и нагнетательных скважин:
	
	
	
	
	

	1
	от
100
до
200
	1 скважина
	42773
	108,01
	0,18
	1,08

	2
	св.
200
до
400
	то же
	47861
	82,57
	
	

	3
	
«
400
«
800
	«
	71621
	23,17
	
	

	4
	
«
800
«
1200
	«
	76693
	16,83
	
	

	5
	св.
1200
«
1700
	«
	85249
	9,7
	
	

	
	База производственного обслуживания промысла (БПО промысла) с фондом действующих нефтяных и нагнетательных скважин:
	
	
	
	
	

	6
	от
50
до
200
	1 скважина
	6587
	94,9
	0,20
	1,09

	7
	св.
200
«
300
	то же
	10563
	75,02
	
	

	8
	
«
300
«
400
	«
	16251
	56,06
	
	

	9
	св.
400
«
500
	«
	37315
	3,4
	
	

	
	База производственного обслуживания управления буровых работ, управления разведочного бурения (БПО УБР) с числом одновременно действующих станков в бурении:
	
	
	
	
	

	10
	6
	1 база
	42966
	-
	0,20
	1,10

	11
	12
	то же
	60331
	-
	
	

	12
	20
	«
	62798
	-
	
	

	
	База производственного обслуживания управления технологического транспорта и спецтехники (БПО УТT и СТ) с числом единиц технологического транспорта и спецтранспорта:
	
	
	
	
	

	13
	от
120
до
200
	единица транспорта
	28777
	389,07
	0,12
	1,06

	14
	св.
200
«
400
	то же
	69169
	187,11
	
	

	15
	
«
400
«
500
	«
	100453
	108,9
	
	

	16
	св.
500
«
600
	«
	101938
	105,93
	
	

	
	Трубная база бурильных труб с числом обрабатываемых труб, тыс. шт/год:
	
	
	
	
	

	17
	30
	1 база
	53480
	-
	0,20
	1,10

	18
	60
	то же
	64592
	-
	
	

	19
	90
	«
	83237
	-
	
	

	
	Трубная база обсадных труб с числом обрабатываемых труб, тыс. шт/год:
	
	
	
	
	

	20
	50
	1 база
	52737
	-
	0,20
	1,10

	21
	100
	то же
	63503
	-
	
	

	22
	150
	«
	83236
	-
	
	

	
	Трубная база насосно-компрессорных труб с числом обрабатываемых труб, тыс. шт/год:
	
	
	
	
	

	23
	30
	1 база
	65637
	-
	0,21
	1,09

	24
	90
	то же
	70201
	-
	
	

	25
	150
	«
	76141
	-
	
	

	
	База производственного обслуживания вышкомонтажной конторы (БПО ВМК) с числом монтируемых буровых в год:
	
	
	
	
	

	26
	50
	1 база
	40392
	-
	0,24
	1,11

	27
	100
	то же
	51194
	-
	
	

	28
	200
	«
	61657
	-
	
	

	29
	300
	«
	62241
	-
	
	

	
	База производственного обслуживания управления повышения нефтеотдачи пласта и капитального ремонта скважин (БПО УПНП и КРС) с числом ремонтов в год:
	
	
	
	
	

	30
	от
50
до
200
	1 ремонт/год
	23601
	159,63
	0,14
	1,06

	31
	св.
200
«
500
	то же
	46719
	44,04
	
	

	32
	
«
500
«
1000
	«
	63329
	10,82
	
	

	33
	св.
1000
«
1500
	«
	68009
	6,14
	
	

	
	База производственного обслуживания управления «Энергонефть» с количеством условных ремонтов в год:
	
	
	
	
	

	34
	от
1
до
6
	1 тыс. ремонтов в год
	27878
	3309
	0,10
	1,05

	35
	св.
6
«
15
	то же
	35894
	1973
	
	

	36
	
«
15
«
20
	«
	48119
	1158
	
	

	37
	св.
20
«
30
	«
	56429
	742,5
	
	

	
	Промыслово-геофизическая база с числом обслуживаемых партий:
	
	
	
	
	

	38
	6
	1 база
	54825
	-
	0,26
	1,12

	39
	12
	то же
	59824
	-
	
	

	40
	24
	«
	65778
	-
	
	


(Измененная редакция, Изм. № 1).

Примечания:

1. Ценами таблицы не учтено проектирование котельных.

2. Ценами п.п. 6÷9 не учтено проектирование растворно-солевого узла и сооружений пожаротушения.

3. Стоимость разработки генплана баз, размещаемых в промзоне, определяется по ценам табл. 2-6 с применением коэффициента 1,2.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ

(к табл. 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6)

	№ табл. и пунктов
	Наименование объектов проектирования
	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Генплан
	Архитектурно-строительная часть
	Наружные сети водоснабжения и канализации
	Внутренние водопровод и канализация
	Отопление и вентиляция
	Тепловые сети и сооружения
	Газоснаб-жение
	Технологи-ческая часть
	Автоматизация технологических процессов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	табл. 2-2
	ОБЪЕКТЫ СБОРА И ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЯНОГО ГАЗА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.п. 1-8
	Сбор и транспорт нефти и газа с эксплуатационных скважин нефтяного месторождения (нефтепромыслы)
	П
	5,8
	4,3
	5,5
	2,6
	-
	0,5
	0,5
	-
	48,0
	11,4

	
	
	РП
	1,7
	3,6
	6,0
	2,9
	-
	1,6
	1,6
	-
	47,4
	11,4

	
	
	РД
	-
	3,6
	6,5
	3,0
	-
	1,6
	1,8
	-
	48,2
	11,0

	п.п. 9-11
	Дожимная нефтенасосная станция с предварительным сбросом пластовой воды
	П
	4,7
	1,8
	7,8
	20,4
	2,4
	2,4
	3,5
	-
	24,5
	10,2

	
	
	РП
	1,6
	2,6
	11,0
	12,0
	3,1
	3,6
	5,0
	-
	26,2
	10,2

	
	
	РД
	-
	2,9
	12,7
	9,5
	3,5
	4,3
	5,3
	-
	26,5
	10,2

	п.п. 12-14
	Дожимная нефтенасосная станция без предварительного сброса пластовой воды
	П
	4,9
	1,9
	8,0
	10,6
	2,1
	2,2
	3,2
	-
	33,6
	10,4

	
	
	РП
	1,7
	2,7
	12,0
	8,0
	3,2
	3,6
	4,0
	-
	29,7
	10,4

	
	
	РД
	-
	2,9
	13,9
	6,8
	3,3
	4,1
	4,4
	-
	29,5
	10,7

	п.п. 15-21
	Резервуарные парки для нефти
	П
	4,2
	4,9
	6,0
	4,4
	3,2
	-
	3,9
	-
	40,5
	10,5

	
	
	РП
	1,7
	3,9
	14,0
	4,8
	2,8
	-
	4,4
	-
	38,2
	9,4

	
	
	РД
	-
	3,9
	16,0
	4,9
	2,8
	-
	4,4
	-
	38,0
	9,4

	п.п. 22-25
	Сепарационные установки
	П
	3,7
	1,9
	6,8
	3,0
	-
	-
	3,9
	-
	55,2
	8,6

	
	
	РП
	0,9
	1,8
	9,1
	4,0
	-
	-
	4,5
	-
	48,6
	10,0

	
	
	РД
	-
	1,8
	10,0
	4,0
	-
	-
	4,6
	-
	48,0
	10,0

	п.п. 26-31
	Система компрессорной газлифтной эксплуатации нефтяных скважин
	П
	5,8
	4,0
	5,0
	4,0
	2,5
	2,0
	3,0
	-
	41,2
	10,5

	
	
	РП
	3,0
	4,0
	5,0
	4,0
	3,0
	2,0
	3,0
	-
	44,1
	10,0

	
	
	РД
	-
	4,0
	5,0
	4,0
	3,0
	2,0
	3,0
	-
	45,0
	10,0

	п.п. 32-38
	Компрессорная станция для газлифтной добычи нефти и закачки газа в пласт:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с электроприводом
	П
	4,0
	3,0
	8,5
	3,0
	2,5
	2,5
	2,5
	
	39,0
	10,0

	
	
	РП
	2,5
	3,0
	9,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	-
	36,5
	9,0

	
	
	РД
	-
	4,5
	11,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	-
	34,5
	8,5

	
	с газомоторным приводом
	П
	4,0
	3,0
	8,0
	4,0
	2,5
	2,5
	2,5
	3,0
	40,0
	9,0

	
	
	РП
	2,5
	3,0
	9,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	35,5
	9,0

	
	
	РД
	-
	4,5
	11,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	35,0
	9,0

	п.п. 39-43
	Узлы учета нефти
	П
	3,8
	1,3
	7,0
	2,8
	2,4
	2,4
	2,8
	-
	47,3
	13,9

	
	
	РП
	1,0
	1,9
	8,6
	2,9
	2,9
	2,9
	3,3
	-
	46,2
	13,0

	
	
	РД
	-
	2,0
	9,7
	3,2
	3,4
	3,4
	3,7
	-
	44,0
	13,0

	п.п. 44-46
	Сооружения по приготовлению растворов для ремонта скважин
	П
	4,0
	3,5
	12,0
	4,0
	4,0
	5,0
	2,0
	-
	35,0
	7,0


	
	
	РП
	2,0
	3,0
	14,0
	4,0
	2,0
	5,5
	2,0
	-
	35,0
	8,0

	
	
	РД
	-
	3,5
	15,0
	5,0
	3,0
	6,0
	3,0
	-
	30,0
	10,0

	п. 47
	Лаборатория для анализа проб продукции скважин
	П
	3,1
	3,3
	22,3
	1,0
	6,0
	12,2
	2,0
	-
	25,6
	3,3

	
	
	РП
	1,2
	2,2
	22,2
	-
	6,0
	11,6
	2,0
	-
	23,6
	6,9

	
	
	РД
	-
	2,6
	22,2
	-
	6,0
	11,4
	2,0
	-
	22,8
	7,0

	табл. 2-3
	ОБЪЕКТЫ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.п. 1-4
	Центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды без стабилизации нефти (ЦПС)
	П
	6,1
	2,6
	7,6
	18,3
	2,8
	7,9
	3,2
	-
	24,0
	8,1

	
	
	РП
	2,4
	2,3
	11,0
	13,2
	2,9
	7,2
	5,0
	-
	24,0
	8,0

	
	
	РД
	-
	3,1
	12,8
	12,1
	3,0
	6,4
	5,6
	-
	24,0
	8,0

	п.п. 5-8
	Центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды со стабилизацией нефти (ЦПС)
	П
	6,0
	2,6
	7,8
	18,4
	2,8
	7,8
	3,0
	-
	24,0
	8,2

	
	
	РП
	2,2
	2,7
	12,3
	13,1
	3,0
	7,2
	4,7
	-
	24,0
	8,0

	
	
	РД
	-
	3,0
	13,0
	12,2
	3,0
	6,4
	5,2
	-
	24,1
	8,0

	п.п. 9-12
	Установки комплексной подготовки нефти (УКПН)
	П
	6,7
	2,5
	8,3
	18,7
	2,7
	7,5
	3,0
	-
	24,2
	7,6

	
	
	РП
	2,6
	2,9
	11,5
	13,0
	2,9
	6,6
	4,9
	-
	24,2
	8,1

	
	
	РД
	-
	3,1
	13,5
	11,8
	2,9
	5,7
	5,2
	-
	24,2
	8,4

	п.п. 13-16
	Установки подготовки нефти (УПН)
	П
	6,2
	2,8
	7,8
	19,0
	2,8
	7,2
	3,5
	-
	24,3
	7,5

	
	
	РП
	2,5
	3,1
	11,1
	13,3
	3,0
	6,4
	5,2
	-
	24,3
	8,0

	
	
	РД
	-
	3,4
	13,5
	12,0
	3,0
	5,7
	5,5
	-
	24,0
	8,4

	п.п. 17-19
	Установки предварительного сброса пластовой воды (УПС)
	П
	6,0
	2,7
	7,6
	19,0
	2,2
	5,8
	1,7
	-
	27,6
	8,5

	
	
	РП
	2,8
	3,0
	12,0
	15,1
	2,5
	4,7
	2,0
	-
	26,4
	8,5

	
	
	РД
	-
	3,7
	12,0
	14,0
	2,9
	4,2
	2,2
	-
	26,4
	9,5

	п.п. 20-22
	Газокомпрессорные станции (КС)
	П
	7,5
	2,7
	8,8
	3,2
	1,5
	3,0
	1,8
	-
	42,0
	11,8

	
	
	РП
	2,8
	3,5
	9,5
	4,7
	1,9
	5,8
	1,4
	-
	36,3
	9,0

	
	
	РД
	-
	3,9
	10,0
	5,2
	2,0
	6,7
	1,4
	-
	33,5
	8,7

	п.п. 23-25
	Установки подготовки нефтяного газа (осушка от влаги)
	П
	3,5
	1,9
	7,1
	2,0
	1,3
	4,1
	0,5
	-
	51,7
	10,8

	
	
	РП
	1,5
	3,6
	12,1
	2,0
	1,0
	4,0
	0,9
	-
	44,9
	11,0

	
	
	РД
	-
	3,6
	14,3
	0,9
	0,9
	3,6
	1,2
	-
	40,2
	11,7

	п.п. 26-28
	Установки для улавливания нефтяных газов, срабатываемых в атмосферу
	П
	7,2
	3,2
	8,8
	5,4
	1,7
	5,3
	2,6
	-
	35,5
	8,2

	
	
	РП
	2,6
	3,2
	10,4
	5,4
	1,8
	5,4
	1,4
	-
	33,7
	8,8

	
	
	РД
	-
	3,3
	11,0
	5,8
	1,9
	5,8
	1,4
	-
	33,6
	9,0

	п.п. 29-33
	Факельные системы ЦПС, ДНС, КС
	П
	6,0
	1,8
	9,3
	-
	-
	-
	0,7
	-
	52,0
	10,5

	
	
	РП
	2,0
	2,2
	12,6
	-
	-
	-
	1,0
	-
	51,8
	8,0

	
	
	РД
	-
	2,9
	14,0
	-
	-
	-
	1,0
	-
	51,8
	7,1

	табл. 2-4
	ОБЪЕКТЫ ПОДДЕРЖИВАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.п. 1-6
	Системы заводнения продуктивных пластов нефтяных месторождений
	П
	4,5
	3,0
	5,0
	-
	2,0
	2,0
	-
	-
	53,0
	9,5

	
	
	РП
	2,0
	3,0
	5,0
	-
	2,0
	2,0
	-
	-
	55,0
	8,0

	
	
	РД
	-
	3,0
	4,0
	-
	2,0
	2,0
	-
	-
	58,0
	8,0

	п.п. 7-14
	Кустовые насосные станции в блочно-комплектном исполнении
	П
	3,0
	3,0
	7,0
	2,0
	3,0
	2,0
	-
	-
	46,0
	10,0

	
	
	РП
	2,0
	3,0
	10,0
	2,0
	2,0
	2,0
	-
	-
	36,5
	12,0

	
	
	РД
	-
	3,0
	10,0
	2,0
	2,0
	2,0
	-
	-
	36,0
	14,0

	п.п. 15-19
	Сооружения по приготовлению и дозированию бактерицидов, растворов щелочей, кислот, ПАВ и полимеров
	П
	4,0
	3,0
	15,0
	2,0
	3,0
	3,0
	2,0
	-
	41,0
	6,0

	
	
	РП
	2,0
	3,0
	14,0
	2,0
	2,0
	2,0
	3,0
	-
	37,5
	10,0

	
	
	РД
	-
	3,0
	14,0
	2,0
	2,0
	3,0
	5,0
	-
	36,0
	10,0

	п.п. 20-23
	Системы закачки в продуктивный пласт газа высокого давления и углеводородных растворителей
	П
	5,0
	4,0
	12,0
	2,0
	2,0
	2,0
	-
	-
	46,0
	10,0

	
	
	РП
	3,0
	5,0
	10,0
	2,0
	2,0
	2,0
	-
	-
	42,0
	10,0

	
	
	РД
	-
	5,0
	10,0
	2,0
	2,0
	3,0
	-
	-
	42,0
	12,0

	табл. 2-5
	ОБЪЕКТЫ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ
	
	
	
	
	
	,
	
	
	
	
	

	п.п. 1-5
	Системы закачки в продуктивный пласт пара или горячей воды высокого давления
	П
	5,0
	4,0
	12,0
	-
	2,0
	2,0
	-
	-
	42,0
	8,0

	
	
	РП
	2,0
	4,0
	12,0
	-
	2,0
	2,0
	-
	-
	47,0
	8,0

	
	
	РД
	-
	4,0
	12,0
	-
	3,0
	3,0
	-
	-
	47,0
	9,0

	п.п. 6-11
	Специальные тепловые станции - парогенераторные установки
	П
	3,0
	4,0
	14,0
	5,0
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	30,0
	10,0

	
	
	РП
	2,0
	4,0
	14,0
	4,0
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	29,5
	11,0

	
	
	РД
	-
	4,0
	16,0
	4,0
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	28,0
	12,0

	п.п. 12-13
	Специальные тепловые станции - водогрейные установки
	П
	3,0
	4,0
	14,0
	5,0
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	30,0
	10,0

	
	
	РП
	2,0
	4,0
	14,0
	4,0
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	29,5
	11,0

	
	
	РД
	-
	4,0
	16,0
	4,0
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	27,0
	12,0

	п.п. 14-17
	Системы внутрипластового горения
	П
	5,5
	4,0
	12,0
	-
	2,0
	2,0
	2,0
	-
	42,5
	9,0

	
	
	РП
	2,0
	4,0
	11,0
	-
	2,0
	2,0
	3,0
	-
	44,0
	9,0

	
	
	РД
	-
	4,0
	11,0
	-
	2,0
	3,0
	3,0
	-
	44,0
	9,0

	п.п. 18-20
	Установка внутрипромыслового горения
	П
	5,0
	4,0
	8,0
	3,0
	3,0
	3,0
	10,0
	-
	24,0
	10,0

	
	
	РП
	2,5
	4,5
	12,0
	2,0
	2,0
	3,0
	5,0
	-
	22,5
	11,0

	
	
	РД
	-
	5,0
	14,0
	2,0
	2,0
	3,0
	9,0
	-
	21,0
	12,0

	Табл. 2-6
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.п. 1-5
	База производственного обслуживания нефтегазодобывающего управления (ЕПО НГДУ)
	П
	3,5
	3,3
	8,5
	7,5
	2,0
	10,0
	1,7
	-
	35,6
	6,5

	
	
	РП
	1,6
	2,8
	18,0
	7,3
	2,2
	12,0
	1,7
	-
	25,0
	6,5

	
	
	РД
	-
	2,7
	20,0
	6,0
	2,2
	14,0
	1,7
	-
	23,3
	6,4

	п.п. 6-9
	База производственного обслуживания промысла (БПО промысла)
	П
	4,5
	3,0
	10,0
	5,0
	2,0
	10,0
	2,0
	-
	34,0
	10,0

	
	
	РП
	3,0
	2,0
	15,8
	5,0
	2,0
	10,0
	2,0
	-
	29,2
	9,0

	
	
	РД
	-
	2,5
	20,0
	5,0
	2,0
	12,0
	1,5
	-
	25,0
	9,0

	п.п. 10-12
	База производственного обслуживания управления буровых работ (БПО УБР)
	П
	6,0
	4,0
	12,0
	8,0
	2,0
	8,0
	1,0
	-
	32,0
	6,0

	
	
	РП
	1,0
	3,0
	16,9
	7,0
	2,0
	12,0
	2,0
	-
	26,0
	6,0

	
	
	РД
	-
	3,0
	20,0
	7,0
	2,5
	14,0
	2,0
	-
	22,0
	6,0

	п.п. 13-16
	База производственного обслуживания управления технологического транспорта и спецтехники (БПО УТТ и СТ)
	П
	3,6
	3,3
	8,4
	7,5
	2,0
	10,7
	1,8
	-
	32,4
	6,5

	
	
	РП
	1,4
	2,7
	15,3
	7,0
	2,0
	13,0
	1,7
	-
	26,5
	6,0

	
	
	РД
	-
	2,7
	20,0
	7,0
	2,2
	14,0
	1,5
	-
	23,0
	6,0

	п.п. 17-19
	Трубная база бурильных труб
	П
	6,0
	4,0
	11,0
	8,0
	2,0
	7,0
	2,0
	-
	31,0
	7,0

	
	
	РП
	1,0
	3,0
	20,0
	8,0
	2,0
	12,0
	2,0
	-
	21,0
	6,5

	
	
	РД
	-
	3,0
	20,0
	8,0
	2,2
	13,0
	2,0
	-
	20,3
	6,5

	п.п. 20-22
	Трубная база обсадных труб
	П
	6,0
	4,0
	10,0
	8,0
	2,2
	8,0
	1,0
	-
	33,0
	6,0

	
	
	РП
	1,0
	3,0
	20,0
	8,0
	2,0
	12,0
	2,0
	-
	21,0
	6,5

	
	
	РД
	-
	3,0
	20,0
	8,0
	2,2
	13,0
	2,0
	-
	20,3
	6,5

	п.п. 23-25
	Трубная база насосно-компрессорных труб
	П
	6,0
	3,0
	12,5
	8,0
	2,0
	8,0
	2,0
	-
	30,0
	8,0

	
	
	РП
	1,0
	3,0
	20,0
	8,0
	2,0
	12,0
	2,0
	-
	21,0
	6,5

	
	
	РД
	-
	3,0
	20,0
	8,0
	2,2
	13,0
	2,0
	-
	20,3
	6,5

	п.п. 26-29
	База производственного обслуживания вышкомонтажной конторы (БПО ВМК)
	П
	6,0
	4,0
	12,0
	8,0
	2,0
	8,0
	1,0
	-
	32,0
	6,0

	
	
	РП
	1,0
	3,0
	20,0
	8,0
	2,0
	12,0
	2,0
	-
	21,0
	6,5

	
	
	РД
	-
	3,0
	20,0
	8,0
	2,2
	12,0
	2,0
	-
	20,3
	6,5

	п.п. 30-33
	База производственного обслуживания управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин (НПО УПНП и КРС)
	П
	4,0
	3,0
	12,0
	6,0
	3,0
	6,0
	2,5
	-
	35,5
	7,0

	
	
	РП
	1,0
	3,0
	18,5
	6,0
	3,0
	10,0
	2,0
	-
	26,0
	6,5

	
	
	РД
	-
	2,5
	20,0
	6,0
	2,5
	12,0
	2,0
	-
	25,5
	6,5

	п.п. 34-37
	База производственного обслуживания управления «Энергонефть»
	П
	4,0
	3,0
	12,0
	6,0
	3,0
	6,0
	3,0
	-
	35,0
	7,0

	
	
	РП
	1,0
	3,0
	18,5
	5,0
	3,0
	10,0
	2,0
	-
	24,0
	7,0

	
	
	РД
	-
	3,0
	20,0
	5,0
	2,0
	12,0
	2,0
	-
	23,0
	7,0

	п.п. 38-40
	Промыслово-геофизическая база
	П
	3,6
	3,3
	8,4
	7,5
	1,0
	10,0
	1,6
	-
	35,5
	6,6

	
	
	РП
	1,4
	2,9
	18,0
	7,0
	2,0
	14,0
	1,6
	-
	22,6
	6,7

	
	
	РД
	-
	2,8
	20,0
	6,7
	2,2
	15,0
	1,7
	-
	21,4
	6,7


	№ табл. и пунктов
	Наименование объектов проектирования
	Электроосве-щение и эл. оборудование
	Связь и сигнализация
	Антикоррозионная защита (эл. хим. защита)
	Производственные базы
	Дороги
	Рекультивация земельного уч-ка
	Ведомость потребности в материалах
	Ведомость объемов СМР
	Организа-ция строи-тельства
	Сметная документа-ция

	1
	2
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	табл. 2-2
	ОБЪЕКТЫ СБОРА И ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЯНОГО ГАЗА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.п. 1-8
	Сбор и транспорт нефти и газа с эксплуатационных скважин нефтяного месторождения (нефтепромыслы)
	6,2
	0,8
	1,9
	0,3
	0,3
	1,4
	-
	-
	2,5
	8,0

	
	
	6,9
	0,8
	2,7
	0,3
	0,1
	0,5
	2,0
	1,5
	0,9
	6,2

	
	
	7,0
	0,9
	3,0
	0,4
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,0
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	М

	М

	М

	
 HYPERLINK "" \l "_Toc32935156" 

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в пр0
	9,0

	
	
	8,5
	1,0
	1,1
	-
	-
	0,5
	2,0
	1,5
	1,5
	8,6

	
	
	9,1
	1,2
	1,3
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,5

	п.п. 12-14
	Дожимная нефтенасосная станция без предварительного сброса пластовой воды
	8,2
	0,8
	1,0
	-
	-
	1,1
	-
	-
	3,0
	9,0

	
	
	8,6
	1,1
	1,2
	-
	-
	0,4
	2,0
	1,5
	1,4
	8,5

	
	
	9,0
	1,1
	1,2
	-
	-
	
	3,0
	2,0
	-
	8,1

	п.п. 15-21
	Резервуарные парки для нефти
	5,9
	0,7
	2,1
	-
	-
	1,6
	-
	-
	2,4
	9,7

	
	
	5,1
	1,2
	1,3
	-
	-
	0,3
	2,0
	1,5
	0,9
	8,5

	
	
	5,0
	1,3
	1,3
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,0

	п.п. 22-25
	Сепарационные установки
	4,7
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	9,2

	
	
	6,6
	-
	1,2
	-
	-
	-
	2,0
	1,5
	0,6
	8,2

	
	
	7,3
	-
	1,3
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,0

	п.п. 26-31
	Система компрессорной газлифтной эксплуатации нефтяных скважин
	7,0
	1,5
	1,5
	-
	-
	1,0
	-
	-
	3,0
	8,0

	
	
	7,0
	1,5
	1,5
	-
	-
	0,5
	2,0
	1,5
	0,9
	8,0

	
	
	8,0
	2,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,0

	п.п. 32-38
	Компрессорная станция для газлифтной добычи нефти и закачки газа в пласт:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с электроприводом
	9,5
	1,5
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	3,0
	9,0

	
	
	10,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	0,5
	2,0
	1,5
	1,5
	8,0

	
	
	12,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,0

	
	с газомоторным приводом
	6,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	3,0
	9,0

	
	
	8,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	0,5
	2,0
	1,5
	1,5
	8,0

	
	
	8,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,0

	п.п. 39-43
	Узлы учета нефти
	3,8
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	2,5
	8,0

	
	
	4,4
	-
	-
	-
	-
	0,5
	2,0
	1,5
	0,8
	8,1

	
	
	4,6
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,0

	п.п. 44-46
	Сооружения по приготовлению растворов для ремонта скважин
	8,0
	1,5
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	4,0
	8,0

	
	
	8,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	2,0
	1,5
	2,0
	8,0

	
	
	8,0
	1,3
	2,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,0

	п. 47
	Лаборатория для анализа проб продукции скважин
	6,8
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,0
	7,2

	
	
	9,1
	2,0
	-
	-
	-
	-
	2,0
	1,5
	2,2
	7,5

	
	
	10,5
	2,5
	-
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,0

	табл. 2-3
	ОБЪЕКТЫ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.п. 1-4
	Центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды без стабилизации нефти (ЦПС)
	6,2
	1,3
	0,7
	-
	-
	0,5
	-
	-
	3,0
	7,7

	
	
	6,6
	1,0
	1,0
	-
	-
	0,2
	2,0
	1,5
	1,2
	9,9

	
	
	6,6
	1,0
	1,1
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	11,3

	п.п. 5-8
	Центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды со стабилизацией нефти (ЦПС)
	6,2
	1,4
	0,7
	-
	-
	0,5
	-
	-
	3,0
	7,6

	
	
	6,6
	1,1
	1,0
	-
	-
	0,2
	2,0
	1,5
	1,2
	9,2

	
	
	7,2
	1,1
	1,1
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	10,7

	п.п. 9-12
	Установки комплексной подготовки нефти (УКПН)
	6,1
	1,1
	0,7
	-
	-
	0,5
	-
	-
	3,0
	7,4

	
	
	6,7
	1,1
	1,1
	-
	-
	0,2
	2,0
	1,5
	1,2
	9,5

	
	
	7,2
	1,1
	1,2
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	10,5

	п.п. 13-16
	Установки подготовки нефти (УПН)
	6,2
	1,3
	0,7
	-
	-
	0,5
	-
	-
	3,2
	7,0

	
	
	6,5
	1,0
	1,1
	-
	-
	0,2
	2,0
	1,5
	1,2
	9,6

	
	
	6,6
	1,1
	1,1
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	10,7

	п.п. 17-19
	Установки предварительного сброса пластовой воды (УПС)
	6,2
	1,4
	0,8
	-
	-
	0,5
	-
	-
	2,5
	7,5

	
	
	6,5
	1,1
	1,2
	-
	-
	0,2
	2,0
	1,5
	1,1
	9,4

	
	
	7,4
	1,1
	1,3
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	10,1

	п.п. 20-22
	Газокомпрессорные станции (КС)
	4,8
	1,2
	1,2
	-
	-
	0,5
	-
	-
	2,5
	7,5

	
	
	11,0
	0,7
	1,1
	-
	-
	0,2
	2,0
	1,5
	0,4
	8,8

	
	
	12,7
	0,7
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	9,2

	п.п. 23-25
	Установки подготовки нефтяного газа (осушка от влаги)
	4,2
	1,0
	1,0
	-
	-
	0,5
	-
	-
	2,6
	7,8

	
	
	6,7
	0,6
	0,8
	-
	-
	0,2
	2,0
	1,5
	1,0
	8,2

	
	
	8,1
	0,6
	0,6
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	9,3

	п.п. 26-28
	Установки для улавливания нефтяных газов, срабатываемых в атмосферу
	7,5
	1,3
	1,6
	-
	-
	0,5
	-
	-
	3,2
	8,0

	
	
	12,0
	0,7
	1,3
	-
	-
	0,2
	2,0
	1,5
	1,1
	8,5

	
	
	13,0
	0,7
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	8,5

	п.п. 29-33
	Факельные системы ЦПС, ДНС, КС
	6,2
	-
	1,0
	-
	-
	0,5
	-
	-
	4,1
	7,9

	
	
	5,0
	-
	1,0
	-
	-
	0,2
	2,0
	1,5
	1,9
	10,8

	
	
	4,6
	-
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	12,6

	табл. 2-4
	ОБЪЕКТЫ ПОДДЕРЖИВАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.п. 1-6
	Системы заводнения продуктивных пластов нефтяных месторождений
	5,0
	-
	3,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	4,0
	7,0

	
	
	5,0
	-
	3,0
	-
	-
	1,5
	2,0
	1,5
	1,0
	9,0

	
	
	5,0
	-
	4,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	9,0

	п.п. 7-14
	Кустовые насосные станции в блочно-комплектном исполнении
	7,0
	2,0
	3,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	4,0
	7,0

	
	
	12,0
	1,0
	1,5
	-
	-
	1,0
	2,0
	1,5
	1,5
	10,0

	
	
	14,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	10,0

	п.п. 15-19
	Сооружения по приготовлению и дозированию бактерицидов, растворов щелочей, кислот, ПАВ и полимеров
	7,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	4,0
	7,0

	
	
	8,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	2,0
	1,5
	1,0
	9,0

	
	
	9,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	9,0

	п.п. 20-23
	Системы закачки в продуктивный пласт газа высокого давления и углеводородных растворителей
	5,0
	-
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	5,0
	8,0

	
	
	5,0
	-
	3,0
	-
	-
	1,5
	2,0
	1,5
	1,0
	8,0

	
	
	5,0
	-
	5,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	9,0

	табл. 2-5
	ОБЪЕКТЫ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.п. 1-5
	Системы закачки в продуктивный пласт пара или горячей воды высокого давления
	10,0
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	3,0
	10,0

	
	
	8,0
	-
	-
	-
	-
	1,5
	2,0
	1,5
	1,0
	9,0

	
	
	8,0
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	9,0

	п.п. 6-11
	Специальные тепловые станции - парогенераторные установки
	10,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	3,0
	9,0

	
	
	11,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	2,0
	1,5
	1,0
	9,0

	
	
	12,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	9,0

	п.п. 12-13
	Специальные тепловые станции - водогрейные установки
	10,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	3,0
	9,0

	
	
	11,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	2,0
	1,5
	1,0
	9,0

	
	
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	2,0
	2,0
	-
	9,0

	п.п. 14-17
	Системы внутрипластового горения
	6,0
	-
	1,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	3,0
	9,0

	
	
	6,0
	-
	2,0
	-
	-
	1,5
	2,0
	1,5
	1,0
	9,0

	
	
	7,0
	-
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	9,0

	п.п. 18-20
	Установка внутрипромыслового горения
	15,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	3,0
	9,0

	
	
	15,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	2,0
	1,5
	1,0
	9,0

	
	
	16,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	-
	9,0

	Табл. 2-6
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.п. 1-5
	База производственного обслуживания нефтегазодобывающего управления (ЕПО НГДУ)
	7,7
	1,1
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	2,6
	8,0

	
	
	6,8
	1,1
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	1,0
	9,0

	
	
	6,6
	1,1
	1,0
	-
	-
	-
	3,5
	2,5
	-
	9,0

	п.п. 6-9
	База производственного обслуживания промысла (БПО промысла)
	6,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	3,0
	7,5

	
	
	6,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	1,0
	8,0

	
	
	6,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,5
	2,5
	-
	9,0

	п.п. 10-12
	База производственного обслуживания управления буровых работ (БПО УБР)
	7,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	4,0
	6,5

	
	
	7,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	1,0
	9,0

	
	
	6,5
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,5
	2,5
	-
	9,0

	п.п. 13-16
	База производственного обслуживания управления технологического транспорта и спецтехники (БПО УТТ и СТ)
	7,7
	1,1
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	4,0
	9,0

	
	
	6,8
	1,1
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	1,0
	9,0

	
	
	6,5
	1,1
	1,0
	-
	-
	-
	3,5
	2,3
	
	9,0

	п.п. 17-19
	Трубная база бурильных труб
	7,0
	2,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	4,0
	7,0

	
	
	8,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	1,0
	8,0

	
	
	8,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,5
	2,5
	-
	9,0

	п.п. 20-22
	Трубная база обсадных труб
	7,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	4,0
	8,0

	
	
	8,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	1,0
	8,0

	
	
	8,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,5
	2,5
	-
	9,0

	п.п. 23-25
	Трубная база насосно-компрессорных труб
	7,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	4,0
	6,5

	
	
	8,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	2,0
	8,0

	
	
	9,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,5
	2,5
	-
	9,0

	п.п. 26-29
	База производственного обслуживания вышкомонтажной конторы (БПО ВМК)
	7,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	4,0
	6,5

	
	
	8,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	2,0
	8,0

	
	
	9,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,5
	2,5
	-
	9,0

	п.п. 30-33
	База производственного обслуживания управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин (НПО УПНП и КРС)
	7,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	4,0
	7,0

	
	
	7,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	2,0
	8,0

	
	
	6,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,5
	2,5
	-
	9,0

	п.п. 34-37
	База производственного обслуживания управления «Энергонефть»
	7,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	4,0
	7,0

	
	
	7,0
	1,5
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	2,0
	8,0

	
	
	7,5
	2,0
	1,5
	-
	-
	-
	3,5
	2,5
	-
	9,0

	п.п. 38-40
	Промыслово-геофизическая база
	7,7
	1,1
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	2,4
	9,2

	
	
	6,8
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	3,0
	2,0
	1,0
	9,0

	
	
	6,4
	1,1
	1,0
	-
	-
	-
	3,5
	2,5
	-
	9,0


(Измененная редакция, Изм. № 1).

Примечания: 1. Стоимость разработки раздела рабочего проекта (проекта) «Научная организация труда Управлением предприятием» учтена в стоимости «Технологической части» (в размере 5 % от ее стоимости на стадии рабочий проект и 10 % - на стадии проект) и стоимости граф 7÷11 и 13÷15 таблицы (в размере 2 % от их стоимости на стадии рабочий проект и 5 % - на стадии проект).

2. Стоимость разработки раздела рабочего проекта (проекта) «Охрана окружающей среды» учтена в стоимости всех видов проектных работ в размере до 5 % от их стоимости на стадии рабочий проект и до 10 % - на стадии проект (с учетом стоимости «Рекультивация земельного участка»)

ГЛАВА 2

Магистральный транспорт нефти

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации линейной части и сооружений, входящих в состав магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 100 кгс/см2 (9,8 МПа).

2. В цены на проектирование линейной части магистральных нефтепроводов и ответвлений от них не входит стоимость проектирования:

подводных переходов трубопроводом через водные преграды в две и более ниток;

подвесных и балочных переходов трубопроводом через препятствия;

вдольтрассовых проездов;

высоковольтных линий электропередач (ВЛ) для электроснабжения линейных потребителей (вдольтрассовых и от местных источников);

магистральной технологической связи;

аварийно-восстановительных пунктов;

усадеб линейных ремонтеров, домов обогрева и пунктов наблюдения за крупными подводными переходами;

вертодромов и посадочных вертолетных площадок;

баз производственного обслуживания (ЦБПО, БПО и др.);

переходов через железные и автомобильные дороги;

противопожарных и противоэрозионных мероприятий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. В цены на проектирование перекачивающих насосных станций не входит стоимость проектирования высоковольтных линий электропередач (ВЛ) для электроснабжения перекачивающих станций и котельные.

4. Стоимость проектирования сооружений, не входящих в цены проектирования настоящей главы, определяется по соответствующим разделам Сборника.

5. При проектировании магистрального нефтепровода с ответвлениями, стоимость проектирования нефтепровода и ответвлений определяются раздельно.

6. (Исключен, Изм. № 1).

7. Стоимость проектирования перекачивающих станций и других объектов магистрального нефтепровода определяется раздельно по каждой площадке.

8. Ценами настоящей главы разработка проекта рекультивации земель не учтена.

9. При разработке проектной документации с применением узлового метода строительства и комплектно-блочного монтажа оборудования к ценам таблиц настоящей главы применяется коэффициент 1,2.

10. При строительстве магистрального нефтепровода несколькими генеральными подрядчиками стоимость работ по составлению проекта организации строительства и расчетов сметной стоимости работ и затрат с составлением отдельной ведомости для каждого подрядчика определяется с коэффициентом 1,05 от стоимости разработки ПОС и сметной документации.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

11. При разработке проектно-сметной документации на объекты, строящиеся в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, для объектов расположенных южнее Полярного круга применяется коэффициент до 1,3 и коэффициент до 1,5 для объектов севернее Полярного круга.

При этом коэффициенты, приведенные в п. 3.3. Общих указаний не применяются.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
Таблица 2-7

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта K2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Линейная часть магистральных нефтепроводов протяженностью, км
	
	
	
	
	

	1
	от
8
до
250
	1 км
	5,62
	0,095
	0,27
	1,135

	2
	св.
250
до
500
	то же
	7,62
	0,087
	«
	«

	3
	
«
500
«
1000
	«
	19,62
	0,063
	«
	«

	4
	
«
1000
«
1500
	«
	28,62
	0,054
	«
	«

	5
	
«
1500
«
2000
	«
	30,12
	0,053
	«
	«


Примечания:

1. (Исключено, Изм. № 1).

1. При прохождении нефтепровода в горной местности или через барханные, грядовые или ячеистые пески пустынь к стоимости проектирования на каждый км трассы добавляется:

а) в горной местности - 0,21 тыс. руб., включая стоимость проектирования «полок»;

б) в песках пустынь - 0,05 тыс. руб.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Стоимость проектирования вторых и последующих ниток нефтепроводов принимаются с коэффициентами:

при одновременном проектировании с предыдущей ниткой - 0,8;

при разрыве сроков проектирования

а) в пустынных, полупустынных и малонаселенных районах - 1,0;

б) в гористой местности и густонаселенных районах страны - 1,10.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. При проектировании линейной части нефтепроводов с застывающими сортами нефти к ценам применяется коэффициент 1,3.

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ И ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ СТАНЦИИ

Таблица 2-8

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта K2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Головные перекачивающие станции магистральных нефтепроводов (без резервуарных парков) производительностью млн. т/год:
	
	
	
	
	

	1.
	от
1
до
23
	1 млн. т/год
	50,898
	0,116
	0,33
	1,16

	2.
	св.
23
до
50
	то же
	51,726
	0,080
	«
	«

	3.
	
«
50
до
78
	«
	51,826
	0,078
	«
	«


(Измененная редакция, Изм. № 1).
Таблица 2-9

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Промежуточные перекачивающие станции магистральных нефтепроводов производительностью млн. т/год:
	
	
	
	
	

	1.
	от
1
до
23
	1 млн. т/год
	35,227
	0,497
	0,33
	1,16

	2.
	св.
23
«
50
	то же
	44,772
	0,082
	«
	«

	3.
	
«
50
«
78
	«
	47,772
	0,022
	«
	«


(Измененная редакция, Изм. № 1).
Примечания к таблицам 2-8 и 2-9
1. Цены на проектирование головных (начальных) перекачивающих станций магистральных нефтепроводов распространяются на головные перекачивающие станции эксплуатационных участков нефтепроводов.

2. Стоимость проектирования резервуарных парков перекачивающих станций определяется по таблице 2-2.

3. При проектировании резервуарных парков с подземными емкостями к ценам применяется коэффициент 1,2.

4. При проектировании для одного магистрального нефтепровода нескольких промежуточных перекачивающих станций стоимость первой принимается полностью, а каждой последующей с коэффициентом 0,7.

5. При проектировании новых перекачивающих станций на действующих нефтепроводах и перекачивающих станций на территориях примыкающих к действующим станциям стоимость их определяется с коэффициентом 1,1.

6. При проектировании перекачивающих станций для застывающих сортов нефти к ценам применяется коэффициент 1,3.

ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ВНЕ КОМПЛЕКСА

Таблица 2-10

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта K2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Основные магистральные насосные производительностью, млн. т/год:

от 1 до 78
	1 млн. т/год
	9,93
	0,039
	0,22
	1,11

	2.
	Подпорные насосные производительностью млн. т/год:

от 1 до 78
	1 млн. т/год
	1,98
	0,062
	0,27
	1,14


(Измененная редакция, Изм. № 1).
Примечания:

1. При проектировании насосных заглубленного типа к ценам применяется коэффициент 1,2.

2. При проектировании для застывающих сортов нефти к ценам применяется коэффициент 1,3.

3. Стоимость комбинированных насосных с основными и подпорными насосами в одном здании определяется суммированием цен обеих типов насосных с коэффициентом 0,6.

Таблица 2-11

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Узлы учета нефти на нефтепроводах производительностью, млн. т/год:

от 1 до 78
	1 млн. т/год
	4,35
	0,017
	0,24
	1,12

	2
	Трубопоршневые поверочные установки для узлов учета на нефтепроводах производительностью, млн. т/год:

от 1 до 78
	1 млн. т /год
	2,18
	0,015
	0,21
	1,11


(Измененная редакция, Изм. № 1).
Таблица 2-12

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Узлы установки регуляторов давления на насосных станциях производительностью, млн. т/год:

от 1 до 78
	млн. т/год
	1,88
	0,0022
	0,23
	1,12

	2.
	Системы сглаживания волн давления (ССВД) на насосных станциях производительностью, млн. т/год:

от 16 до 78
	млн. т/год
	4,58
	0,0108
	0,22
	1,11


(Измененная редакция, Изм. № 1).
Примечания:

1. При проектировании на магистральных нефтепроводах узлов дросселирования напора к ценам проектирования установки регуляторов давления применяется коэффициент 1,2.

2. При проектировании станций защиты магистральных нефтепроводов от давления к стоимости проектирования ССВД добавляется стоимость разработки резервуарной емкости.

Таблица 2-13

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта K2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Узлы приема и пуска скребка (или разделителей) для нефтепроводов диаметром, мм
	
	
	
	
	

	1
	219
	мм
	2,54
	-
	0,23
	1,12

	2
	273
	«
	2,78
	-
	«
	«

	3
	325
	«
	3,28
	-
	«
	«

	4
	377
	«
	3,76
	-
	«
	«

	5
	426
	«
	4,17
	-
	«
	«

	6
	530
	«
	4,31
	-
	«
	«

	7
	720
	«
	5,14
	-
	«
	«

	8
	820
	«
	5,84
	-
	«
	«

	9
	1020
	«
	6,05
	-
	«
	«

	10
	1220
	«
	6,49
	-
	«
	«


Примечание.

Стоимость проектирования узлов только приема или пуска скребков определяется с коэффициентом 0,5.

Таблица 2-14

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Аварийно-восстановительный пункт (АВП)
	пункт
	10,0
	-
	0,23
	1,12


ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ

	№ табл.
	Наименование объектов проектирования
	Стадия проектирования
	Генплан и транс-порт
	Технико-экономические данные строительства
	Технологическая часть
	Механическое оборудование
	Магистральный трубопровод
	Электрохимзащита от коррозии
	Теплоснабжение и вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	табл. 2-7
	Линейная часть магистральных нефтепроводов
	проект
	1,5
	6
	18
	-
	32,5
	2
	-

	
	
	рабочий проект
	3,5
	1,5
	14
	-
	49
	4,0
	-

	
	
	рабочая докум.
	4,2
	-
	14
	-
	51,7
	4,6
	-

	табл. 2-8, 2-9
	Перекачивающие станции магистральных нефтепроводов
	проект
	9
	8
	18
	8
	-
	1,5
	6

	
	
	рабочий проект
	7
	2,5
	12,5
	11
	-
	2
	7

	
	
	рабочая докум.
	7
	-
	12
	12
	-
	2
	7,5

	табл. 2-10
	Основные магистральные насосные
	проект
	2
	4
	18
	12
	-
	1
	6

	
	
	рабочий проект
	3
	1
	16
	17
	-
	1
	6

	
	
	рабочая докум.
	4
	-
	14
	20
	-
	1
	6

	табл. 2-10
	Подпорные насосные
	проект
	2
	4
	18
	12
	-
	1
	6

	
	
	рабочий проект
	3
	1
	16
	19
	-
	1
	6

	
	
	рабочая докум.
	4
	-
	14
	22
	-
	1
	6

	табл. 2-11
	Узлы учета нефти для узлов учета на нефтепроводах
	проект
	5
	3
	25
	13
	-
	1
	1

	
	
	рабочий проект
	5
	1
	20
	22
	-
	1
	1

	
	
	рабочая докум.
	5
	-
	17
	25
	-
	1
	1

	табл. 2-11
	Трубопоршневые поверочные установки для узлов учета на нефтепроводе
	проект
	5
	3
	20
	20
	-
	2
	-

	
	
	рабочий проект
	5
	1
	13
	30
	-
	1
	-

	
	
	рабочая докум.
	4
	-
	10
	35
	-
	1
	-

	табл. 2-12
	Узлы установки регуляторов давления на насосных станциях
	проект
	5
	3
	25
	10
	-
	2
	-

	
	
	рабочий проект
	4
	1
	15
	35
	-
	1
	-

	
	
	рабочая докум.
	4
	-
	10
	45
	-
	1
	-

	табл. 2-12
	Системы сглаживания волн давления (ССВД) на насосных станциях
	проект
	5
	3
	42
	10
	-
	1
	5

	
	
	рабочий проект
	4
	1,0
	38
	10
	-
	1
	5

	
	
	рабочая докум.
	4
	-
	39
	10
	-
	1
	5

	табл. 2-13
	Узлы приема и пуска скребка (или разделителей) для нефтепроводов
	проект
	5
	2
	55
	-
	2
	2
	-

	
	
	рабочий проект
	6
	1
	57
	-
	2
	1
	-

	
	
	рабочая докум.
	6
	-
	60
	-
	2
	1
	-

	табл. 2-14
	Аварийно-восстановительный пункт (АВП)
	проект
	15
	3
	-
	-
	10
	2
	10

	
	
	рабочий проект
	15
	1
	-
	-
	10
	2
	10

	
	
	рабочая докум.
	15
	-
	-
	-
	10
	3
	10


	№ табл.
	Наименование объектов проектирования
	Внутреннее электрообору-дование
	Внутрипло-щадочная связь
	Строитель-ная часть
	Водоснабжение и канализация
	Автоматизация
	Организация строительства
	НОТ Управления предприятием
	Сметная документация

	1
	2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	табл. 2-7
	Линейная часть магистральных нефтепроводов
	4,5
	-
	3,5
	-
	5,5
	16
	0,5
	10

	
	
	2,5
	-
	4,5
	-
	7,4
	3,5
	0,1
	10

	
	
	2,2
	-
	5,0
	-
	7,9
	-
	-
	10,4

	табл. 2-8, 2-9
	Перекачивающие станции магистральных нефтепроводов
	7
	2
	11
	8
	4
	7,5
	0,5
	9,5

	
	
	12
	2
	15
	9,5
	8,4
	2
	0,1
	9

	
	
	13
	2
	16
	10
	9,5
	-
	-
	9

	табл. 2-10
	Основные магистральные насосные
	10
	1
	20
	6
	15
	3
	-
	2

	
	
	10
	2
	20
	6
	13
	1
	-
	4

	
	
	10
	2
	20
	6
	12
	-
	-
	5

	табл. 2-10
	Подпорные насосные
	10
	1
	20
	6
	15
	3
	-
	2

	
	
	10
	2
	17
	6
	13
	1
	-
	5

	
	
	10
	2
	17
	6
	12
	-
	-
	6

	табл. 2-11
	Узлы учета нефти для узлов учета на нефтепроводах
	9
	1
	7
	-
	25
	5
	-
	5

	
	
	8
	1
	5
	-
	28
	1,5
	-
	6,5

	
	
	8
	1
	5
	-
	30
	-
	-
	7

	табл. 2-11
	Трубопоршневые поверочные установки для узлов учета на нефтепроводе
	5
	2
	8
	3
	22
	5
	-
	5

	
	
	5
	1
	6
	3
	28
	-
	-
	7

	
	
	5
	1
	4
	3
	30
	-
	-
	7

	табл. 2-12
	Узлы установки регуляторов давления на насосных станциях
	10
	2
	10
	-
	25
	5
	-
	3

	
	
	8
	1
	8
	-
	20
	1
	-
	6

	
	
	7
	1
	7
	-
	18
	-
	-
	7

	табл. 2-12
	Системы сглаживания волн давления (ССВД) на насосных станциях
	5
	1
	5
	3
	10
	5
	-
	5

	
	
	5
	1
	10
	3
	15
	1
	-
	6

	
	
	5
	1
	10
	3
	15
	-
	-
	7

	табл. 2-13
	Узлы приема и пуска скребка (или разделителей) для нефтепроводов
	10
	2
	9
	-
	5
	5
	-
	3

	
	
	10
	1
	8
	-
	5
	2
	-
	7

	
	
	10
	1
	8
	-
	5
	-
	-
	7

	табл. 2-14
	Аварийно-восстановительный пункт (АВП)
	10
	5
	20
	10
	-
	10
	-
	5

	
	
	11
	4
	26
	11
	-
	3
	-
	7

	
	
	12
	3
	29
	11
	-
	-
	-
	7


ГЛАВА 3

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ГАЗА

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектов, рабочих проектов и рабочей документации для строительства заводов, установок, зданий и сооружений по переработке попутного нефтяного газа.

2. Ценами настоящей главы учтено проектирование рекультивации нарушенных земель.

3. Стоимость разработки раздела «НОТ рабочих и служащих. Управление предприятием» учтена в комплексной цене в размере 4,1 % от стоимости проекта и 0,9 % от стоимости рабочего проекта.

4. При разработке проектной документации с применением узлового метода строительства и комплектно-блочного монтажа оборудования к ценам таблиц настоящей главы применяется коэффициент до 1,5 по согласованию с заказчиком.

5. Ценами настоящей главы помимо работ, оговоренных в «Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные работы для строительства» не учтены стоимости: установок очистки газа и конденсата от серосодержащих элементов, ртути и других примесей (кроме механических), установок газофракционирования, товарных и сырьевых парков, насосных откачки готовой продукции в магистральный продуктопровод и налива в железнодорожные цистерны, сливо-наливных эстакад, склада метанола, газоспасательных станций, главных понизительных подстанций.

6. Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства газоперерабатывающих заводов, отдельных установок, зданий и сооружений основного производственного назначения, а также тепломатериалопроводов в условиях наружной температуры ниже минус 40 °С определяется по ценам Сборника с коэффициентом 1,12.

(Новая редакция, Изм. № 1).
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ГАЗА

Таблица 2-15

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Заводы по переработке газа по схеме низкотемпературной конденсации с турбодетандером, млрд. нм3/год:
	
	
	
	
	

	1.
	от 1,0 до 2,0
	млрд. нм3/год
	223,097
	164,139
	0,23
	1,08

	2.
	св. 2,0
	то же
	338,184
	106,597
	0,21
	1,03


(Измененная редакция, Изм. № 1).
ОБЪЕКТЫ, ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ВНЕ КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА

Таблица 2-16

	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта K2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Компрессорная сырого газа с центробежными компрессорами, с дожимными центробежными компрессорами с электрическим приводом суммарной производительностью от 2,0 до 4,0 млрд. нм3/год
	млрд. нм3/год
	51,645
	18,990
	0,28
	1,06

	2.
	То же, суммарной производительностью от 4,0 до 6,0 млрд. нм3/год
	то же
	78,189
	12,354
	0,26
	1,05

	3.
	Установка низкотемпературной конденсации производительностью от 1,0 до 2,0 млрд. нм3/год
	«
	24,444
	17,977
	0,24
	1,05

	4.
	То же, производительностью от 2 до 3 млрд. нм3/год
	«
	37,008
	11,695
	0,22
	1,04

	5.
	Факельное хозяйство для одной технологической линии производительностью 1,0 млрд. нм3/год
	установка
	6,049
	-
	0,18
	1,04

	6.
	То же, для двух и более технологических линий производительностью 1,0 млрд. нм3/год каждая
	то же
	8,613
	-
	0,16
	1,03

	7.
	Установка получения пропана производительностью до 1,0 тн/час
	установка
	5,683
	-
	0,20
	1,04

	8.
	То же, производительностью до 2,0 тн/час
	то же
	8,088
	-
	0,18
	1,04

	9.
	Установка инертного газа производительностью 1,2 тыс. нм3/час
	тыс. нм3/час
	8,42
	1,82
	0,19
	1,04

	10.
	То же, производительностью 1,2 тыс. нм3/час и выше
	то же
	10,593
	0,0088
	0,17
	1,03


(Измененная редакция, Изм. № 1).
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ

(к табл. 2-15; 2-16)

	№ таб.
	№ пунктов
	Стадия проектирования
	Технологическая часть
	Монтажная часть
	Механическая часть
	Автоматизация
	Архитектурно-строительная часть
	Отопление и вентиляция
	Водоснабжение и канализация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2-15
	1, 2
	Проект
	18,7
	4,1
	1,2
	25,3
	6,1
	6,6
	5,9

	
	
	Рабочий проект
	3,3
	22,9
	0,5
	14,5
	20,4
	3,6
	5,1

	
	
	Рабочая документация
	1,7
	23,6
	0,5
	15,9
	23,4
	2,5
	4,3

	2-16
	1, 2
	Проект
	13,6
	4,5
	-
	41,8
	4,0
	4,5
	2,1

	
	
	Рабочий проект
	2,4
	25,1
	-
	33,4
	15,1
	1,7
	1,5

	
	
	Рабочая документация
	1,4
	26,7
	-
	33,9
	15,3
	1,7
	1,5

	2-16
	3, 4
	Проект
	28,3
	4,5
	-
	34,1
	4,9
	1,4
	2,9

	
	
	Рабочий проект
	14,9
	21,1
	-
	20,0
	16,7
	2,3
	1,8

	
	
	Рабочая документация
	8,0
	23,3
	-
	22,4
	18,5
	2,5
	1,4

	2-16
	5, 6
	Проект
	43,6
	7,0
	-
	17,2
	7,8
	0,5
	-

	
	
	Рабочий проект
	10,8
	28,5
	-
	10,0
	22,8
	0,6
	-

	
	
	Рабочая документация
	10,1
	28,8
	-
	10,3
	23,5
	0,6
	-

	2-16
	7, 8
	Проект
	35,4
	5,6
	-
	26,8
	6,2
	1,7
	1,8

	
	
	Рабочий проект
	14,0
	22,9
	-
	14,0
	18,5
	2,4
	2,3

	
	
	Рабочая документация
	8,6
	25,1
	-
	15,3
	20,1
	2,6
	2,0

	2-16
	9, 10
	Проект
	42,7
	6,9
	-
	16,9
	7,5
	2,2
	1,9


	№ таб.
	№ пунктов
	Стадия проектирования
	Теплосна-бжение
	Тепловая изоляция
	Электрообору-дование Электроснаб-жение
	Связь и сигнализация
	Генераль-ный план и транспорт
	Организация строительства
	Сметные расчеты
	Технико-экономическая часть

	1
	2
	3
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	2-15
	1, 2
	Проект
	6,1
	0,8
	5,4
	0,5
	5,8
	3,3
	5,0
	5,2

	
	
	Рабочий проект
	5,3
	1,0
	5,0
	1,1
	6,2
	0,6
	9,5
	1,0

	
	
	Рабочая документация
	4,6
	1,1
	5,2
	1,2
	6,0
	-
	10,0
	-

	2-16
	1, 2
	Проект
	5,8
	0,9
	3,8
	0,3
	1,5
	6,1
	4,1
	7,0

	
	
	Рабочий проект
	4,3
	1,2
	3,6
	0,4
	1,5
	0,8
	8,2
	0,8

	
	
	Рабочая документация
	4,4
	1,2
	3,7
	0,4
	1,5
	-
	8,3
	-

	2-16
	3, 4
	Проект
	8,3
	1,6
	2,3
	0,3
	0,9
	3,3
	3,2
	4,0

	
	
	Рабочий проект
	5,6
	2,3
	3,9
	0,4
	2,1
	0,7
	7,4
	0,8

	
	
	Рабочая документация
	6,2
	2,5
	4,3
	0,4
	2,3
	-
	8,2
	-

	2-16
	5, 6
	Проект
	12,0
	0,7
	3,5
	-
	1,4
	0,6
	5,1
	0,6

	
	
	Рабочий проект
	7,2
	0,5
	5,3
	-
	2,7
	0,6
	10,2
	0,8

	
	
	Рабочая документация
	7,4
	0,5
	5,5
	-
	2,8
	-
	10,5
	-

	2-16
	7, 8
	Проект
	10,5
	2,6
	2,9
	0,5
	1,1
	0,5
	3,8
	0,6

	
	
	Рабочий проект
	6,1
	3,3
	4,3
	0,5
	2,2
	0,7
	8,0
	0,8

	
	
	Рабочая документация
	6,7
	3,6
	4,7
	0,6
	2,4
	-
	8,3
	-

	2-16
	9, 10
	Проект
	12,7
	-
	2,3
	-
	1,4
	0,4
	4,9
	0,4


ПЕРЕЧЕНЬ
проектных организаций редакторов раздела 2 «Нефтяная промышленность» Сборника цен

	Наименование глав раздела
	Наименование проектной организации
	Почтовый адрес института-редактора

	1
	2
	3


