ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 37 «СВЯЗЬ» СБОРНИКА ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

утверждены Министерством связи СССР
по согласованию с Госстроем СССР
(приказ от 12.08.91 № 252)

1. Указания по применению цен:
1.1. Пункт 7 в скобках изложить в редакции:
«(кроме позиций 19а – 22б, 23а – 25б, 31 табл.37-1, позиций 2, 6, 7, 8 табл.37-2, позиций 3-7 табл.37-3, позиций 12, 13 табл.37-6, позиции 9 табл.37-7, позиций 1-4 табл.37-8, табл.37-20)».

1.2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Ценами настоящего раздела рекомендуется пользоваться при определении базисной цены стоимости разработки проектно-сметнои документации».

2. Таблица 37-1.
2.1.  Позиции 19, 20, 21, 22 – исключить.

2.2.  Ввести позиции 19а, 19б, 19в, 19г, 20а, 21а, 22а, 22б – в следующей редакции:

	№ п/п
	Объект проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,  руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Оконечные автоматические телефонные станции квазиэлектронной системы типа «КВАНТ» (в составе станционных сооружений и электропитающей установки) емкостью, номеров:
	
	
	
	
	

	19а 
	32 
	1 номер 
	475 
	3,7 
	0,52 
	1,05 

	19б 
	64 
	Тоже 
	764 
	3,5 
	0,62 
	1,25 

	19в 
	128 
	« 
	973 
	3,2 
	0,62 
	1,25 

	19г 
	256 
	« 
	1036 
	2,71 
	0,62 
	1,25 

	20а 
	512 
	« 
	1158 
	2,23 
	0,62 
	1,25 

	21а 
	1024 
	« 
	1429 
	1,7 
	0,62 
	1,25 

	22а 
	2048 
	« 
	1572 
	1,2 
	0,62 
	1,25 

	22б 
	4096 
	« 
	1612 
	1,18 
	0,62 
	1,25 


2.3. Позиции 23, 24, 25 – исключить.

2.4. Ввести позиции 23а, 23б, 24а, 25а, 25б, 25в – в следующей редакции:

	№ п/п
	Объект проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,  руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Узлы автоматической коммутации ведомственные квазиэлектронной системы типа «КВАНТ» (в составе станционных сооружений и электропитающей установки) емкостью соединительных линий (входящих и исходящих)
	
	
	
	
	

	23а
	48/48
	1 соединительная линия
	510 
	5,73 
	0,62 
	1,25 

	23б 
	64/64 
	То же 
	610 
	4,69 
	0,62 
	1,25 

	24а 
	128/128 
	« 
	810 
	3,13 
	0,62 
	1,25 

	26а 
	256/256 
	« 
	1000 
	2,38 
	0,62 
	1,25 

	25б 
	384/384 
	« 
	1027 
	2,10 
	0,62 
	1,25 

	25в 
	512/512 
	« 
	1050 
	2,07 
	0,62 
	1,25 


2.5. Нумерацию позиций 19 –25 в гр.1 таблицы относительной стоимости, заменить на 19а – 25в с тем же процентным соотношением.

2.6. Дополнить поз.31 в следующей редакции:

	№ п/п
	Объект проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,  руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	31
	Дооборудование райцентров (пунктов) зоновой связью
	1 пункт зоны
	623
	-
	0,45
	1,13


2.7.
Примечание 3 изложить в следующей редакции:
«3. Стоимость проектирования АТС и ПС без распределительной сети определяется соответственно по ценам поз.1, 2, 7, 26, 27, 28 с применением коэффициента 0,9 на стадии «проект» и 0,7 на стадии «рабочая документация» и «рабочий проект» к стоимости проектирования линейных сооружений».
2.8.
Примечание 4 дополнить абзацем:
«Указанные выше коэффициенты применяются только к тем частям относительной стоимости проекта, рабочего проекта или рабочей документации (линейные, станционные сооружения, ЭПУ), по которым разрабатываются технологическое или строительное задание».
2.9.
Примечание 8 изложить в следующей редакции:
«Ценами на проектирование межстанционных связей учтено дооборудование существующих АТС и узлов сообщения без реконструкции каких-либо цехов, в том числе и для связи с существующими АМТС (МТС), а также проектирование систем передачи на соединительных линиях МСС и МУС.
Стоимость разработки проектно-сметной документации дооборудования ГТС для связи с проектируемой АМТС определяется:
- в составе титула на строительство АМТС – по ценам пп.З – 6 с понижающим коэффициентом на объем работ согласно Общим указаниям п.2.7, но не более 0,5;
·  по отдельному титулу – по пп.З – 6 с понижающим коэффициентом на объем работ, но не более 0,55;

· в составе титула МСС и МУС – дополнительно к стоимости проектирования МСС и МУС, по пп.З –6 с понижающим коэффициентом на объем работ, но не более 0,3 для существующих узлов».

2.10.
Ввести примечание п.31 следующего содержания:
«31. Стоимость проектирования линейных сооружений абонентских сетей по позициям 19а – 22б для производственных и учрежденческих АТС КЭ «КВАНТ» определяется соответственно по ценам поз.7 – 16 табл.37-20».
2.11.
Примечание 11 изложить в следующей редакции:
«11. Ценой поз.12 учтено проектирование кабельной линии с системой передачи ИКМ-30 и ИКМ-120 в существующей и проектируемой кабельной канализации независимо от числа проектируемых кабелей и количества систем передачи.
Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство проектируемых кабельных линий связи, прокладываемых на всем протяжении трассы в существующей кабельной канализации и уплотняемых системами передачи ИКМ-30 или ИКМ-120, определяется по ценам позиции 12 с понижающим коэффициентом на объем работ по линейным сооружениям в соответствии с п.2.7 Общих указаний, но не более 0,85 на стадиях рабочая документация и рабочий проект, а при уплотнении этими же системами передачи существующих кабелей на всем протяжении трассы – с понижающим коэффициентом на объем работ по линейным сооружениям, но не более 0,5 на всех стадиях.
При доуплотнении существующих кабелей, ранее уплотненных однотипными системами, стоимость проектирования определяется по цене позиции 12, с понижающими коэффициентами, но не более 0,4 к стоимости линейных сооружений и к стоимости ЭПУ в пределах 0,2 – 0,3 (для случаев питания без ее умощнения) или в пределах 0,7 – 0,8 (для случаев умощнения ЭПУ)».
2.12. Ввести примечание п.32 следующего содержания:
«32. Ценой поз.31 учтена стоимость дооборудования до трех автоматических телефонных станций в райцентре (пункте).
При дооборудовании одной АТС в райцентре (пункте) к цене поз.31 применяется коэффициент 0,4.
Стоимость дооборудования существующих АТС аппаратурой АОН ценами поз.31 не учтена и определяется дополнительно по ценам поз.18 табл.37-1 с коэффициентом 0,7».
2.13.
Ввести примечание п.29 следующего содержания:
«29. При проектировании опорной станции (ОПС) электронной системы, когда в нее не включаются подстанции (ПС), к стоимости станционных сооружений, определенной по п.26 или 27, применяются понижающие коэффициенты на стадии «рабочая документация» – 0,7, на стадии «проект» – 0,9, на стадии «рабочий проект» – 0,8».
2.14.
Ввести примечание п.30 следующего содержания:
«30. Цены позиций 23а – 25а распространяются также на проектирование узлов сельско-пригородных квазиэлектронных систем».
2.15.
Таблицу относительной стоимости разработки проектно-сметной документации по позиции 12 изложить в следующей редакции:

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

	Номера позиций таблицы 37-1
	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Схема организации связи и электрические расчеты
	Станционные сооружения
	Линейные сооружения
	Электроустановки
	Организация строительства
	Сметная документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12
	П
	3
	6
	36
	34
	13
	6
	2

	
	Р
	-
	-
	40,5
	45
	13
	-
	1,5

	
	РП
	1
	2
	37
	44
	12
	1,5
	2,5


2.16. Таблицу относительной стоимости разработки проектно-сметной документации дополнить позицией 31 следующего содержания:
Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

	Номера позиций таблицы 37-1
	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Схема организации связи и электрические расчеты
	Станционные сооружения
	Линейные сооружения
	Электроустановки
	Организация строительства
	Сметная документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	31
	П
	3
	-
	64
	-
	13
	10
	10

	
	Р
	-
	-
	81
	-
	10
	-
	9

	
	РП
	1
	-
	78
	-
	9
	4
	8


3. Таблица 37-2.
3.1. Позицию 3 изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Объект проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,  руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Цех телеграфных каналов, емкостью каналов
	
	
	
	
	

	За 
	от 6 до 516 
	1 канал 
	120
	1,673 
	0,43 
	1,09 

	3б 
	свыше 516 до 1000 
	То же 
	467
	1,0 
	0,43 
	1,09 


3.2. Позицию 3 таблицы относительной стоимости изложить в следующей редакции

	Номера позиций таблицы 37-2
	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Технологическая часть
	Электроустановки
	Организация строительства
	Сметная документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	За, 3б
	П
	3,0
	59,7
	24,1
	4,0
	9,2

	
	Р
	1,5
	51,0
	38,7
	-
	8,8

	
	РП
	2,3
	50,5
	36,6
	2,2
	8,4


3.3. Дополнить таблицу позициями 7 и 8 следующего содержания:

	№ п/п
	Объект проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,  руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	Электронная станция коммутации каналов в существующих зданиях мощностью, номеров:
	
	
	
	
	

	
	от 480 до 960
	1 номер 
	7467 
	9,856 
	0,66 
	1,13 

	8
	Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: 

служба передачи данных (ПД) служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД;

служба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов
	
	
	
	
	

	
	от 1 до 100 
	1 канал 
	1698 
	302,15 
	0,46 
	1,21 


3.4. Таблицу относительной стоимости разработки проектно-сметной документации табл. 37-2 дополнить позициями 7 и 8 следующего содержания:
Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

	Номера позиций таблицы 37-2
	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Технологическая часть
	Электроустановки
	Металлоконструкции
	Организация строительства
	Сметная документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	П
	4,6
	61,0
	21,2
	4,6
	2,0
	6,6

	
	Р
	1,0
	62,1
	23,1
	6,0
	-
	7,8

	
	РП
	2,8
	60,6
	22,8
	5,1
	1,3
	7,4

	8
	П
	5,1
	58,8
	17,3
	7,3
	2,7
	8,8

	
	Р
	-
	62,7
	18,8
	9,4
	-
	9,1

	
	РП
	2,0
	62,1
	16,1
	9,1
	1,1
	9,0


3.5. Примечания к табл.37-2 дополнить пунктами 6, 7, 8 и 9 следующего содержания:
«6. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования АДЭС.
7. Ценами поз.7 не учтена стоимость проектирования цеха телеграфных каналов (магистрального, зонового и городского участков).

8. Ценами поз.8 не учтена стоимость проектирования линейного тракта.

9. Ценами поз.За и 3б не учтена стоимость проектирования соединительных линий между ЛАЦ и абонентским телеграфом».

4. Таблица 37-3.
4.1. В графе 2 позиций 3-5 после слов «телефонной» добавить слова «или телеграфной» и далее по тексту.

4.2. Примечание 1 к табл.37-3, абзац четвертый после слов «телефонными станциями» дополнить словами:

«стоимость которой определяется дополнительно по ценам соответственно позиций 3-6 табл.37-1 с понижающим коэффициентом на неполный объем проектных работ в соответствии с пунктом 8 примечания к таблице 37-1».
5. Таблица 37-4.
5.1. Пункт 9 – исключить.

5.2. Ввести пункты 9а, 9б в следующей редакции:

	№ п/п
	Объект проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта
К1
	рабочего проекта
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9а 
	Кабельная соединительная линия с системой передачи К-60П между двумя станциями, без промежуточных усилительных пунктов, протяженностью трассы, км:
от 1 до 10 
	1 км 
	368 
	213,22 
	0,42 
	1,04 

	9б 
	То же, с системой К-1920, протяженностью трассы, км:
от 1 до 6 
	То же 
	2157 
	213,2 
	0,15 
	1,03 


5.3.
В графе 1 таблицы относительной стоимости разработки проектно-сметной документации нумерацию поз.9 заменить на поз.9а – 9б с тем же процентным соотношением.
5.4.
Примечание 11 к таблице 37-4 изложить в следующей редакции: «При проектировании по одному титулу нескольких независимых друг от друга кабельных линий выделенной связи по разным трассам стоимость проектирования определяется по протяженности трассы линии максимальной длины по соответствующей табличной цене, и каждой последующей – по соответствующей табличной цене с понижающим коэффициентом 0,8.
При проектировании по одному титулу и разным трассам нескольких кабельных линий выделенной связи в двух и более населенных пунктах стоимость проектирования их определяется в изложенном выше порядке раздельно по каждому населенному пункту».
6.
Таблица 37-5.
6.1. Ввести примечание п.5 следующего содержания: 

«5. Ценами на сетевые узлы учтено проектирование дизельных электростанций следующих мощностей:
для СУ с объемом здания
7,0 тыс.м3 – 2x200 кВт;

10,0 тыс.м3 – 2x200 кВт;


20,0 тыс.м3 – 2x500 кВт».
7.
Таблица 37-6.
7.1. Дополнить таблицу позициями 12 и 13 в следующей редакции:
	№ п/п
	Объект проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта
К1
	рабочего проекта
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	Сельская автоматическая телефонная станция квазиэлектронной системы типа «КВАНТ-С» в готовом здании (в составе линейных, станционных сооружении, электропи-тающей установки) емкостью, номеров 

от 128 до 1024
	1 номер
	1164
	3,48
	0,53
	1,19

	13
	свыше 1024 до 2048
	То же
	3817
	0,89
	0,53
	1,19


7.2. Таблицу относительной стоимости разработки проектно-сметной документации дополнить позициями 12 и 13 следующего содержания:
Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

	Номера позиций таблицы 37-6
	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Электрические расчеты
	Схема организации связи
	Станция
	Линейные сооружения
	Электроустановки
	Организация строительства
	Сметная документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	12
	П
	2,5
	-
	-
	56
	15
	15
	3,5
	8

	
	Р
	-
	-
	-
	57
	21
	14
	-
	8

	
	РП
	2
	-
	-
	56
	18,5
	13
	2,5
	8

	13
	П
	2,5
	-
	-
	57
	14
	15
	3,5
	8

	
	Р
	-
	-
	-
	52
	27,5
	12,5
	-
	8

	
	РП
	2
	
	-
	52
	23,5
	12
	2,5
	8


7.3. Примечание 5 к таблице, абзац 2 после слов «кабельных линий связи» дополнить словами: «и сельских телефонных станций».

7.4. Позиция 4. Напечатано в графе «а» – 10,7, следует читать графа «б» – 10,7.

8. Таблица 37-7.
8.1. Таблицу 37-7 дополнить позициями 10 и 11 в следующей редакции:

	№ п/п
	Объект проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,  руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Централизованная сеть 3-х программного проводного вещания (радио-трансляционный узел) населенного пункта в составе линейных и станционных сооружений, в готовых помещениях, с наличным электроснабжением, мощностью, кВт
	
	
	
	
	

	10
	до 1
	Объект
	698
	-
	0,70
	1,37

	11
	свыше 1 до 5,0 
	кВт
	652
	45,75
	0,70
	1,37


8.2.
Примечания к таблице 37-7 изложить в следующей редакции: 

«Примечания:
1. При проектировании автоматизированных радиотрансляционных узлов с дистанционным управлением к ценам позиций 6, 10 и 11 применяется коэффициент 1,35.

2. Ценами поз.1 – 4, 6 – 11 не учтена стоимость проектирования:

· установок для перевода речей и звукоусиления в залах;

· речевых студий;

· приспособления зданий (помещений);

· радиофикации других населенных пунктов, осуществляемой от проектируемого радиоузла».

8.3.
Таблицу относительной стоимости к табл.37-7 дополнить поз. 10 – 11 в следующей редакции:
Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

	Номера позиций таблицы 37-7
	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Линия
	Станция
	Вентиляция
	Электроустановки
	Сметная документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10-11
	П
	5,5
	45,3
	15,7
	14,3
	9,9
	9,3

	
	Р
	-
	53,3
	34,3
	3,2
	-
	9,2

	
	РП
	2,8
	48,6
	27,0
	9,2
	5,0
	7,4


9.
Таблица 37-8.
9.1. Пункт 1 примечания к таблице дополнить словами «слесарно-механических мастерских, зарядных станций электропогрузчиков, закрытых и отапливаемых пакгаузов, резервуаров для воды».
10.
Таблицу 37-20 изложить в следующей редакции:
Таблица 37-20 Отдельные установки и сооружения проводной связи
	№ п/п
	Объект проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,  руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Установка оперативно-диспетчеркой связи емкостью в номерах:
	
	
	
	
	

	1
	до 50
	1 номер
	60
	0,9
	0,62
	1,25

	2
	от 51 до 100
	То же
	69
	0,72
	0,62
	1,25

	
	Производственная громкоговорящая избирательная  или циркулярная связь в производственных помещениях с количеством абонентов:
	
	
	
	
	

	3
	до 10 
	1 абонент
	82
	6,0
	0,62
	1,25

	4
	от 11 до 30 
	То же
	98
	4,4
	0,63
	1,25

	
	Станция электрочасофикации с числом вторичных электрочасов
	
	
	
	
	

	5
	до 50 
	1 вторичные электрочасы
	21
	0,2
	0,65
	1,26

	6
	от 51 до 300 
	То же
	24
	0,15
	0,62
	1,25

	
	Сеть комплексная средств связи и передачи информации на пром- 

площадке емкостью в парах до:
	
	
	
	
	

	7
	100
	1 пара
	124
	1,0
	0,63
	1,25

	8
	500
	То же
	226
	0,87
	0,62
	1,25

	9
	1000
	«
	324
	0,6
	0,62
	1,25

	10
	2000
	«
	553
	0,37
	0,62
	1,25

	
	Сеть комплексная средств связи и передачи информации в зданиях и сооружениях емкостью в парах до:
	
	
	
	
	

	11
	30 
	«
	57
	2,0
	0,63
	1,25

	12
	50 
	«
	72
	1,5
	0,63
	1,25

	13
	100 
	«
	91
	1,12
	0,63
	1,25

	14
	300 
	«
	96
	0,65
	0,63
	1,25

	15
	500 
	«
	110
	0,60
	0,62
	1,25

	16
	1000 
	«
	362
	0,60
	0,62
	1,25

	
	Канализация скрытой проводки для сетей емкостью в парах до:
	
	
	
	
	

	17
	30 
	1 пара
	35
	0,43
	0,63
	1,25

	18
	50 
	То же
	44
	0,38
	0,63
	1,25

	19
	100 
	«
	46
	0,34
	0,63
	1,25

	20
	300 
	«
	48
	0,31
	0,62
	1,25

	21
	500 
	«
	60
	0,27
	0,63
	1,25

	22
	700 
	«
	74
	0,24
	0,63
	1,25

	23
	1000 
	«
	101
	0,20
	0,62
	1,25

	
	Установка звукоусиления в залах с количеством мест до:
	
	
	
	
	

	24 
	50 
	1 место
	80
	1,5
	0,63
	1,25

	25 
	150 
	Тоже
	141
	1,0
	0,63
	1,25

	26 
	300 
	«
	160
	0,55
	0,62
	1,25

	27 
	650 
	«
	184
	0,4
	0,63
	1,25

	28 
	1000 
	«
	320
	0,3
	0,62
	1,25

	29
	УКВ радиосвязь со стационарной радиостанцией мощностью до 40 Вт и количеством абонентских радиостанций в сетях до 10, мощностью до 10 Вт каждая
	1 абонентская радиостанция
	459
	37
	0,62
	1,25

	30
	Сиренная сигнализация ГО на промышленных объектах с количеством электросирен до 50
	1 электросирена
	619
	20
	0,63
	1,25


10.1. В таблице относительной стоимости разработки проектно-сметной документации к табл.37-20 заменить нумерацию позиций: 11 на 11 –14, 12 на 15, 13 на 16, 14 – 15 на 17-18, 16-17 на 19-20, 18 – 20 на 21 – 23, 21 на 24, 22 – 24 на 25 – 27, 25 на 28, 26 на 29, 27 на 30.

