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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на разра​ботку проектно-сметной документации для строительства объектов и отдельных сооружений и устройств железных дорог колеи 1520 мм общей сети Союза ССР, мостов и других искусственных сооруже​ний, метрополитенов, железнодорожных и автодорожных тоннелей, автомобильных дорог общего пользования, транспортных развязок, подвесных канатных дорог, канатных кранов (кабельных кранов) и автоматизированных систем автодорожного транспорта.
2. При пользовании настоящим разделом необходимо руковод​ствоваться Указаниями по применению цен таблиц и глав раздела, а также Общими указаниями по применению Сборника цен на проект​ные работы для строительства.

Глава 1 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕЙ СЕТИ

1. Ценами настоящей главы не предусмотрены затраты на проведение технико-экономических обследований районов тяготе​ния; определение размеров грузооборота и пассажирских перево​зок на расчетные годы по линии и раздельным пунктам; местополо​жение станций с большой грузовой и пассажирской работой; спо​собы усиления пропускной и провозной способности дороги; ос​новные технические параметры для проектирования железной дороги, 

2. Цены таблиц по станциям, пассажирским зданиям, ло​комотивному, вагонному и грузовому хозяйствам, устройствам ав​томатики, телемеханики и связи, искусственным сооружениям при​ведены для случаев проектирования этих объектов и сооружений по отдельным заданиям вне комплекса новых линий, вторых путей, станций и для случаев, когда проектирование этих объектов и сооружений не учтено ценами на проектирование комплекса.

3. Ценами настоящей главы не учтены затраты на проектиро​вание АТС более 1000 номеров, электростанций мощностью более 1000 кВт, линий электроснабжения напряжением 35 кВт и более, передающих связных радиоцентров, промышленного телевидения, мостов длиной свыше 25 м, путепроводов и пешеходных мостов, тоннелей и подземных переходов независимо от протяженности, рекультивации земель, жилых поселков.
Новые железные дороги и вторые пути

4. Ценами на проектирование новых железных дорог и вторых путей не учтены следующие проектные работы: сложные регуля​ционные и противообвальные сооружения; мероприятия против ополз​ней, карстов, селей и противодеформационные; водозаборные и очистные сооружения; источники тепла и электроэнергии; станций примыкания и конечные; станции с объемом грузовых операций более 50 вагонов в сутки, участковые и специализированные (сор​тировочные, пассажирские, пассажирские технические, портовые, дезопромстанции и т.п.); локомотивные и вагонные депо; дистан​ционное управление, тяговые подстанции, подготовки территории строительства.

5. Цены на проектирование новых железных дорог предусмот​рены по четырем техническим категориям норм проектирования в зависимости от их значения в общей сети дорог, грузонапряжен​ности и размеров пассажирского движения, а также по четырем категориям сложности строительства.

6. Ценами на проектирование новых железных дорог учтено переустройство инженерных коммуникаций, пересекающих ее в пре​делах полосы отвода.

7. Цены на проектирование вторых путей железных дорог даны в зависимости от расчетной грузонапряженности на 10-й год экс​плуатации в млн.ткм/км и по трем категориям сложности строите​льства.

8. Ценами на проектирование вторых путей не учтено пере​устройство существующих инженерных коммуникаций и замена уст​ройств СЦБ на новые.

Техническая категория новых железных дорог
	Кате​гория желез​ных дорог
	Общее народнохо-зяйственное значение желез​ных дорог
	Расчетная годовая грузонапряженность, нетто в грузовом направлении млн.т/км
	Размеры движения пассажирских по- ездов на 5-й год эксплуатации, пар в сутки
	Максимальная скорость движения поездов, км/час.

	
	
	на 5-й год экс​плуата​ции
	на 10-й год экс​плуата​ции
	
	

	1
	Железнодорожные магистрали (линии) или их составные участки, обеспе​чивающие основ​ные общегосудар​ственные связи внутри страны или в сообщениях с другими стра​нами 
	Св. 12
	Св. 20
	Св.12, кроме приго​родных или св.50 приго​родных
	Св.120 (для пасса​жирских поездов)

	2
	Железнодорожные магистрали (линии) или составные участки, обеспечи​вающие преимуще​ственно межрайон​ные грузовые и пассажирские перевозки внутри страны или в сообщениях с дру​гими странами
	Св.7 12
	Св. 10 до 20
	5-12, кроме приго​родных поез​дов
	

	3
	Железнодорожные линии, обеспечи​вающие преиму​щественно грузо​вые и пассажирс​кие перевозки местного значе​ния 
	3-7
	5-10
	Не св. 4, кроме приго​родных поез​дов
	

	4
	Железнодорожные линии местного значения, не имею​щие перспективы роста грузонапря​женности до 10-го
года эксплуатации 
	независимо от грузонапряженности
	-
	


Категория сложности строительства новых железных дорог
	Техническая категория железной дороги
	Категория сложности строительства

	
	I
	II
	III
	IV

	
	Профильный объем земляных работ, тыс.м3/км

	
	

	I
	до 23
	23,1 - 38
	38,1 - 54
	54,1 - 73

	II
	до 18
	18,1 - 32
	32,1 - 48
	48,1 - 64

	III
	до 16
	16,1 - 28
	28,1 - 43
	43,1 - 56

	IV
	до 14
	14,1 - 24
	24,1 - 38
	38,1 - 47


Категория сложности строительства вторых путей
I категория - Профильный объем земляных работ по главному пути на 1 км до 10 тыс.м3; 

II категория - то же, от 10,1 до 20 тыс.м3; 

III категория - то же, свыше 20 тыс.м3.
Новые железные дороги

Таблица 38-1

	№
п. п.
	Вид тяги
	Техни-чеcкая кате​гория дороги
	Протяженность ж. д. линии, км
	Величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.
	Отношение к стои​мости разработки рабочей докумен​тации

	
	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта, К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Тепло​возная
	I
	от 10 до 50
	116,4
	3,30
	0,2
	1,1

	2
	
	
	св.50 до 100
	164,3
	2,34
	0,2
	1,1

	3
	
	
	св. 100 до 150
	218,4
	1,79
	0,2
	1,1

	4
	
	
	св. 150 до 200
	261,3
	1,50
	0,2
	1,1

	5
	
	
	св.200 до 300
	308,9
	1,27
	0,2
	1,1

	6
	Тепло-
возная
	II
	от 10 до 50
	107,5
	3,03
	0,2
	1,1

	7
	
	
	св.50 до 100
	151,7
	2,15
	0,2
	1,1

	8
	
	
	св .100 до 150
	202,1
	1,64
	0,2
	1,1

	9
	
	
	св 150 до 200
	240,9
	1,39
	0,2
	1,1

	10
	
	
	св. 200 до 300
	284,5
	1,17
	0,2
	1,1

	11
	Тепло-
возная
	III
	от 10 до 50
	83,8
	2,37
	0,2
	1,1

	12
	
	
	св.50 до 100
	118,4
	1,67
	0,2
	1,1

	13
	
	
	св.100 до 150
	157,1
	1,29
	0,2
	1,1

	14
	
	
	св.150 до 200
	188,2
	1,08
	0,2
	1,1

	15
	
	
	с в. 200 до 300
	222,0
	0,91
	0,2
	1,1

	16
	Тепло-
	IV
	от 10 до 50
	70,4
	2,00
	0,2
	1,1

	17
	возная
	
	св.50 до 100
	99,5
	1,42
	0,2
	1,1

	18
	
	
	св. 100 до 150
	133,0
	1,08
	0,2
	1,1

	19
	
	
	св.150 до 200
	158,3
	0,91
	0,2
	1,1

	20
	
	
	св.200 до 300
	188,1
	0,76
	0,2
	1,1

	21
	Электри-
ческая
на пере-
менном
токе
	I
	от 10 до 50
	159,6
	4,51
	0,2
	1,1

	22
	
	
	св.50 до 100
	225,4
	3,20
	0,2
	1,1

	23
	
	
	св.100 до 150
	300,5
	2,45
	0,2
	1,1

	24
	
	
	св. 150 до 200
	357,1
	2,07
	0,2
	1,1

	25
	
	
	св.200 до 300
	424,2
	1,73
	0,2
	1,1

	26
	Электри-
ческая
на пере-
менном
токе
	II
	от 10 до 50
	149,3
	4,19
	0,2
	1,1

	27
	
	
	св.50 до 100
	210,1
	2,98
	0,2
	1,1

	28
	
	
	св. 100 до 150
	279,2
	2,29
	0,2
	1,1

	29
	
	
	св.150 до 200
	333,9
	1,92
	0,2
	1,1

	30
	
	
	св.200 до 300
	395,5
	1,61
	0,2
	1,1


Примечания: 1. Цены приведены для IV категории сложности строительства. Для других категорий цены применяются с коэффициентами: при тепловоз​ной тяге III категории - 0,89; II категории - 0,74; I категории - 0,65. При электрической тяге III категории - 0,90; II категории - 0,79; I категории - 0,72. 

2. При проектировании двухпутных железных дорог к ценам применяется коэффициент 1,2. 

3. При проектировании электрической тяги на постоянном токе к ценам применяется коэффи​циент 1,05.

К таблице 38-1 (проект). Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % от цены
	№
пп
	Наименование разделов
проекта или вида проектных
работ
	Техническая
категория
дороги
	Вид тяги

	
	
	
	тепловозная
	электрическая

	
	
	
	Категория сложности строительства

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Экономическая часть
	I
	6,3
	6,0
	5,0
	4,7
	3,5
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	II
	6,3
	6,0
	5,0
	5,0
	3,3
	3,1
	3,0
	2,7

	
	
	III
	7,1
	6,4
	5,3
	5,1
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	8,0
	7,0
	6,1
	5,4
	-
	-
	-
	-

	2
	Организация движения
	I
	7,3
	7,0
	6,1
	5,5
	4,2
	4,0
	3,7
	3,6

	
	
	II
	7,5
	7,0
	6,4
	6,0
	4,0
	3,7
	3,5
	3,4

	
	
	III
	8,2
	7,3
	6,7
	6,2
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	9,5
	8,0
	7,3
	7,1
	-
	-
	-
	-

	3
	Земляное полотно и верхнее
строение пути на перегонах
	I
	6,1
	6,7
	7,8
	7,2
	4,3
	4,5
	4,7
	5,0

	
	
	II
	6,7
	7,5
	7,4
	7,2
	4,7
	5,0
	5,1
	5,2

	
	
	III
	7,0
	7,7
	7,8
	7,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	7,5
	8,1
	8,1
	8,5
	-
	-
	-
	-

	4
	Станция
	I
	7,0
	7,6
	8,1
	8,7
	5,0
	5,3
	5,4
	5,6

	
	
	II
	7,2
	7,6
	8,3
	8,6
	5,1
	5,4
	5,5
	5,9

	
	
	III
	7,4
	8,1
	8,4
	8,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	7,8
	8,5
	9,4
	9,6
	-
	-
	-
	-

	5
	Генплан
	I
	3,0
	2,4
	2,4
	2,5
	2,3
	2,0
	2,0
	1,7

	
	
	II
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	2,5
	2,2
	2,1
	2,0

	
	
	III
	3,0
	2,8
	2,3
	2,3
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	3,0
	2,8
	2,4
	2,2
	-
	-
	-
	-

	6
	Искусственные
сооружения
	I
	5,4
	7,0
	8,5
	9,7
	3,0
	4,0
	5,0
	6,3

	
	
	II
	6,2
	7,0
	8,5
	10,2
	3,0
	4,1
	5,2
	5,4

	
	
	III
	7,0
	8,0
	10,5
	11,4
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	8,1
	9,3
	10,7
	12,0
	-
	-
	-
	-

	7
	Связь
	I
	5,5
	5,3
	5,3
	5,4
	13,3
	13,2
	13,0
	13,0

	
	
	II
	5,2
	5,1
	5,3
	5,2
	13,3
	13,1
	12,9
	12,7


	
	
	III
	5,0
	5,0
	4,8
	4,9
	-
	-
	-
	-

	8
	С Ц Б
	I
	17,5
	16,2
	15,3
	15,0
	10,2
	10,0
	9,8
	9,4

	
	
	II
	16,7
	15,4
	15,2
	14,8
	9,3
	9,1
	8,9
	9,2

	
	
	III
	16,4
	15,2
	15,0
	14,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	12,5
	13,6
	14,0
	12,0
	-
	-
	-
	-

	9
	Локомотивное и вагонное
хозяйство (технологическая
часть)
	I
	5,2
	5,0
	4,7
	4,3
	3,1
	2,9
	2,7
	2,5

	
	
	II
	6,0
	5,1
	5,3
	4,4
	3,2
	3,0
	2,8
	2,6

	
	
	III
	6,0
	5,3
	5,2
	4,6
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	5,8
	5,3
	4,7
	5,0
	-
	-
	-
	-

	10
	Энергоснабжение 
	I
	9,0
	8,0
	7,8
	8,2
	22,2
	22,0
	21,5
	21,0

	
	
	II
	8,4
	8,3
	8,0
	7,8
	23,2
	22,8
	22,4
	22,2

	
	
	III
	7,5
	7,6
	7,4
	7,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	7,1
	7,0
	6,5
	6,0
	-
	-
	-
	-

	11
	Водоснабжение и канализация
	I
	3,9
	4,8
	5,2
	5,6
	3,3
	4,1
	4,4
	4,5

	
	
	II
	4,0
	5,2
	5,0
	5,8
	3,0
	3,8
	4,2
	4,4

	
	
	III
	4,2
	5,2
	4,5
	5,8
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	4,5
	5,0
	4,8
	5,1
	-
	-
	-
	-

	12
	Теплоснабжение
	I
	8,8
	8,1
	7,2
	6,5
	6,9
	6,0
	5,8
	5,6

	
	
	II
	8,2
	7,1
	6,4
	5,5
	6,5
	5,6
	5,5
	5,3

	
	
	III
	6,2
	5,5
	5,5
	5,6
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	6,4
	5,4
	5,0
	4,6
	-
	-
	-
	-

	13
	Строительная часть зданий
и сооружений
	I
	5,8
	6,5
	7,1
	7,3
	6,8
	7,3
	7,5
	7,7

	
	
	II
	5,6
	6,2
	6,8
	7,0
	6,7
	7,1
	7,3
	7,5

	
	
	III
	5,4
	6,0
	6,3
	6,6
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	5,2
	5,8
	6,0
	6,4
	-
	-
	-
	-


Продолжение к табл. 38-1 (проект)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	14
	Внутренняя сантехника,
КИП и автоматика
	I
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	1,8
	1,6
	1,5
	1,3

	
	
	II
	2,2
	2,4
	2,1
	2,4
	1,9
	1,8
	1,7
	1,5

	
	
	III
	2,5
	2,5
	2,6
	2,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	2,0
	2,0
	2,1
	2,4
	-
	-
	-
	-

	15
	Проект организации строительства
	I
	4,0
	4,2
	4,3
	4,3
	5,2
	5,2
	5,1
	5,1

	
	
	II
	4,0
	4,2
	4,2
	4,3
	5,2
	5,2
	5,1
	5,1

	
	
	III
	4,2
	4,3
	4,6
	4,2
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	4,7
	4,9
	5,0
	5,0
	-
	-
	-
	-

	16
	Сметная документация
	I
	2,3
	2,4
	2,4
	2,4
	4,5
	4,5
	4,5
	4,4

	
	
	II
	2,3
	2,4
	2,4
	2,4
	4,7
	4,6
	4,5
	4,5

	
	
	III
	2,5
	2,6
	2,6
	2,8
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	3,0
	2,8
	3,0
	3,0
	-
	-
	-
	-

	17
	Научная организация труда
рабочих и служащих.
Управление предприятием
	I
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3

	
	
	II
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3

	
	
	III
	0,5
	0,5
	0,5
	0,3
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	0,5
	0,5
	0,5
	0,3
	-
	-
	-
	-


К таблице 38-1 (рабочая документация)
	№
пп
	Наименование разделов
проекта или вида проектных
работ
	Техническая
категория
дороги
	Вид тяги

	
	
	
	тепловозная
	электрическая

	
	
	
	Категория сложности строительства

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Земляное полотно и верхнее
строение пути на перегонах
	I
	6,0
	8,0
	10,0
	11,0
	4,2
	4,2
	4,5
	5,3

	
	
	II
	6,0
	9,0
	12,0
	12,0
	4,4
	4,8
	6,1
	6,7

	
	
	III
	6,5
	10,0
	11,5
	12,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	7,2
	10,0
	12,0
	14,0
	-
	-
	-
	-

	2
	Станции
	I
	4,6
	4,4
	5,3
	5,5
	3,6
	3,9
	4,0
	4,1

	
	
	II
	4,6
	4,5
	5,5
	6,0
	3,8
	4,1
	4,2
	4,4

	
	
	III
	4,8
	5,0
	5,7
	5,8
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	5,0
	5,2
	6,5
	6,5
	-
	-
	-
	-

	3
	Генплан
	I
	2,8
	2,8
	2,7
	2,7
	2,8
	2,6
	1,8
	1,6

	
	
	II
	3,0
	3,0
	2,8
	2,8
	2,4
	2,3
	1,8
	1,6

	
	
	III
	2,7
	2,8
	2,7
	2,8
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	2,6
	2,9
	2,6
	2,7
	-
	-
	-
	-

	4
	Искусственные сооружения
	I
	11,0
	11,7
	12,0
	12,5
	6,6
	7,8
	9,4
	9,2

	
	
	II
	10,0
	11,0
	11,0
	12,0
	7,8
	8,1
	9,0
	9,2

	
	
	III
	12,0
	11,0
	12,0
	11,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	12,0
	11,0
	10,0
	11,0
	-
	-
	-
	-

	5
	Связь
	I
	7,0
	6,5
	6,2
	5,2
	12,0
	11,1
	11,0
	11,0

	
	
	II
	6,5
	6,2
	6,0
	6,0
	11,6
	10,8
	10,6
	10,6

	
	
	III
	6,5
	6,0
	5,5
	5,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	5,5
	5,6
	5,5
	5,5
	-
	-
	-
	-

	6
	С Ц Б
	I
	15,7
	14,0
	13,5
	13,0
	10,8
	10,0
	10,1
	10,0

	
	
	II
	14,0
	13,1
	11,0
	11,0
	9,4
	9,4
	9,0
	8,7

	
	
	III
	13,5
	13,0
	12,0
	11,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	11,0
	9,0
	9,0
	8,0
	-
	-
	-
	-

	7
	Локомотивное и вагонное хозяйство (технологическая часть)
	I
	4,0
	3,7
	3,3
	3,2
	3,0
	2,8
	2,8
	2,5

	
	
	II
	4,0
	4,0
	3,7
	3,6
	3,2
	3,0
	2,9
	2,9

	
	
	III
	4,2
	4,1
	4,0
	3,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	4,5
	4,2
	4,0
	3,8
	-
	-
	-
	-

	8
	Электроснабжение
	I
	10,0
	10,0
	9,0
	8,5
	27,1
	26,8
	26,1
	25,0

	
	
	II
	10,0
	9,5
	9,0
	8,0
	26,4
	26,1
	25,0
	24,0

	
	
	III
	8,8
	8,7
	8,0
	8,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	8,0
	10,0
	8,0
	7,0
	-
	-
	-
	-

	9
	Водоснабжение и канализация
	I 
	10,5
	11,0
	10,0
	10,0
	6,3 
	6,5 
	6,6
	6,7 

	
	
	II
	11,4
	11,5
	11,0
	10,4
	6,5
	6,6
	6,7
	6,8

	
	
	III
	12,0
	11,7
	11,5
	11,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	13,0
	12,0
	11,0
	11,0
	-
	-
	-
	-

	10
	Теплоснабжение
	I
	8,0
	7,2
	7,0
	7,0
	4,7
	4,6
	4,4
	4,4

	
	
	II
	9,0
	8,0
	7,0
	7,0
	4,9
	4,9
	4,7
	4,6

	
	
	III
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	8,0
	8,0
	8,3
	7,5
	-
	-
	-
	-


Продолжение к табл. 38-1 (рабочая документация) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	11
	Строительная часть зданий
и сооружений
	I
	13,0
	13,5
	14,0
	14,5
	10,4
	10,9
	11,2
	11,5

	
	
	II
	14,0
	13,0
	14,0
	14,0
	10,6
	11,0
	11,2
	11,7

	
	
	III
	14,5
	13,5
	13,0
	15,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	16,0
	15,0
	16,0
	16,0
	-
	-
	-
	-

	12
	Внутренняя сантехника
	I
	2,4
	2,5
	2,3
	2,2
	2,4
	2,3
	2,5
	2,1

	
	
	II
	2,5
	2,5
	2,3
	2,5
	2,4
	2,3
	2,2
	2,2

	
	
	III
	2,5
	2,5
	2,4
	2,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	2,2
	2,4
	2,4
	2,3
	-
	-
	-
	-

	13
	Сметная документация
	I
	5,0
	4,7
	4,7
	4,7
	6,6
	6,5
	6,6
	6,6

	
	
	II
	5,0
	4,7
	4,7
	4,7
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6

	
	
	III
	5,0
	4,7
	4,7
	4,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	IV
	5,0
	4,7
	4,7
	4,7
	-
	-
	-
	-


Вторые пути

Таблица 38-2

	№
п.п
	Вид тяги
	Грузона​пряжен​ность ,
млн.т км

км
	Основной по​казатель, км
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	тепловозная
	до 30
	от 10 до 100
	19,95
	3,33
	0,12
	1,06

	2
	
	
	св.100 до 200
	71,24
	2,81
	0,13
	1,06

	3
	
	
	св.200 до 300
	334,60
	1,49
	0,16
	1,08

	4
	тепловозная
	30,1-60
	от 10 до 100
	38,71
	3,56
	0,12
	1,06

	5
	
	
	св. 100 до 200
	86,39
	3,09
	0,14
	1,07

	6
	
	
	св.200 до 300
	371,5
	1,66
	0,16
	1,08

	7
	тепло​возная
	св.60
	от 10 до 100
	57,92
	3,80
	0,11
	1,05

	8
	
	
	св.100 до 200
	100,2
	3,37
	0,13
	1,06

	9
	
	
	св.200 до 300
	409,2
	1,83
	0,15
	1,07

	10
	электро​возная
	до 30
	от 10 до 100
	47,87
	4,13
	0,16
	1,08

	11
	
	
	св.100 до 200
	132,1
	3,29
	0,19
	1,09

	12
	
	
	св.200 до 300
	417,4
	1,87
	0,23
	1,1

	13
	электро​возная 
	30, 1-60
	от 10 до 100
	87,17
	4,74
	0,14
	1,07

	14
	
	
	св. 100 до 200
	273,0
	2,89
	0,18
	1,08

	15
	
	
	св.200 до 300
	448,8
	2,01
	0,23
	1,11

	16
	электро​возная
	св.60
	от 10 до 100
	117,8
	4,57
	0,14
	1,07

	17
	
	
	св. 100 до 200
	178,8
	3,96
	0,17
	1,08

	18
	
	
	св.200 до 300
	512,0
	2,29
	0,21
	1,10


Примечания: 1. Цены приведены для Ш категории сложности строи​тельства. Для других категорий цены применяются с коэффициентами: для I категории - 0,8; II кате​гории - 0,9.
2. При проектировании электрической тяги на постоян​ном токе к ценам применяется коэффициент 1,05.

3. Ценами не учтено поэтапное переустройство СЦБ.

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % от цены


К таблице 38-2 (проект)
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Расчетная грузонапря​женность,

млн. т км
км
	Вид тяги

	
	
	
	Тепловозная
	Электрическая

(электро​возная)

	
	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Экономическая часть
	до 30
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	
	
	30,1-60
	5
	5
	5
	3
	3
	3

	
	
	свыше 60
	5
	5
	5
	3
	3
	3

	2
	Организация движения
	до 30
	4
	4
	4
	2
	2
	2

	
	
	30,1-60
	4
	3
	3
	2
	2
	2

	
	
	свыше 60
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	3
	Земляное полотно и верхнее строение пути на перегонах
	до 30
	14
	16
	19
	7
	8
	10

	
	
	30,1-60
	13
	16
	18
	7 
	9
	10 

	
	
	свыше 60
	12
	16
	18
	8
	9
	10


Продолжение к табл. 38-2 (проект)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	Искусственные сооружения
	до 30
	4
	6
	7
	3
	3
	4

	
	
	30,1-60
	5
	5
	7
	3
	3
	4

	
	
	свыше 60
	5
	5
	7
	3
	3
	4

	5
	Земляное полотно и верхнее строение пути на раздельных пунктах
	до 30
	8
	8
	7
	3
	4
	4

	
	
	30,1-60
	8
	8
	8
	3
	4
	4

	
	
	свыше 60
	8
	8
	8
	3
	4
	4

	6
	Генпланы раздельных пунктов
	до 30
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	30,1-60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	свыше 60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Связь
	до 30
	5
	4
	4
	10
	10
	9

	
	
	30,1-60
	4
	4
	4
	9
	9
	9

	
	
	свыше 60
	4
	4
	4
	9
	9
	8

	8
	С Ц Б
	до 30
	11
	10
	9
	8
	8
	7

	
	
	30,1-60
	15
	13
	12
	11
	10
	9

	
	
	свыше 60
	18
	16
	14
	12
	11
	10

	9
	Локомотивное и вагонное хозяйство
	до 30
	5
	5
	5
	4
	4
	4

	
	
	30,1-60
	5
	5
	5
	4
	4
	4

	
	
	свыше 60
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	10
	Электроснабжение
	до 30
	14
	13
	12
	28
	28
	27

	
	
	30,1-60
	13
	13
	12
	27
	26
	24

	
	
	свыше 60
	13
	12
	12
	26
	25
	24

	11
	Теплоснабжение (схемы теплоснабжения и технологическая часть теплосетей, топочных и тепловых пунктов)
	до 30
	4
	4
	4
	2
	2
	2

	
	
	30,1-60
	4
	4
	4
	2
	2
	2

	
	
	свыше 60
	4
	3
	3
	2
	2
	2

	12
	Водоснабжение и канализация
	до 30
	3
	3
	3
	4
	4
	4

	
	
	30,1-60
	2
	2
	2
	4
	4
	4

	
	
	свыше 60
	2
	2
	2
	4
	4
	3

	13
	Строительная часть зданий и
сооружений
	до 30
	3
	3
	3
	6
	5
	5

	
	
	от 30,1-60
	3
	3
	2
	6
	5
	5

	
	
	свыше 60
	3
	3
	2
	6
	5
	6

	14
	Газоснабжение и внутренняя
сантехника
	до 30
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	30,1-60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	свыше 60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	КИП, автоматика и диспетчеризация сантехнических систем
	до 30
	7
	7
	6
	5
	5
	5

	
	
	30,1-60
	6
	6
	6
	5
	5
	5

	
	
	свыше 60
	6
	6
	6
	4
	4
	5

	16
	Научная организация труда рабочих и служащих. Управление предприятием
	до 30
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	30,1-60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	свыше 60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	Проект организации строительства
	до 30
	8
	8
	8
	7
	7
	7

	
	
	30,1-60
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	
	свыше 60
	7
	7
	6
	7
	7
	7

	18
	Сметная документация
	до 30
	3
	2
	2
	5
	4
	4

	
	
	30,1-60
	3
	3
	2
	4
	4
	5

	
	
	свыше 60
	3
	3
	3
	4
	5
	5


К таблице 38-2 (рабочая документация)
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Расчетная грузонапря​женность,

млн. т км
км
	Вид тяги

	
	
	
	Тепловозная
	Электрическая

(электро​возная)

	
	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Земляное полотно и верхнее строение пути на перегонах
	до 30
	12
	17
	23
	11
	14
	23

	
	
	30,1-60
	12
	15
	22
	11
	14
	21

	
	
	свыше 60
	11
	14
	20
	11
	14
	20

	2
	Искусственные сооружения
	до 30
	12
	12
	13
	9
	11
	11

	
	
	30,1-60
	11
	12
	12
	9
	11
	11

	
	
	свыше 60
	10
	11
	11
	9
	11
	12

	3
	Земляное полотно и верхнее строение пути на раздельных пунктах
	до 30
	5
	5
	4
	5
	4
	4

	
	
	30,1-60
	6
	5
	5
	5
	4
	4

	
	
	свыше 60
	7
	6
	6
	5
	4
	4


Продолжение к табл.38-2 (рабочая документация)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	Генпланы раздельных пунктов
	до 30
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	30,1-60
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	свыше 60
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	5
	Связь
	до 30
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	
	
	30,1-60
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	
	
	свыше 60
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	6
	С Ц Б
	до 30
	13
	12
	10
	14
	13
	10

	
	
	30,1-60
	16
	14
	12
	15
	14
	12

	
	
	свыше 60
	17
	16
	14
	16
	16
	14

	7
	Локомотивное и вагонное хозяйство
	до 30
	5
	5
	5
	5
	5
	4

	
	
	30,1-60
	5
	5
	5
	5
	5
	4

	
	
	свыше 60
	5
	5
	5
	5
	4
	4

	8
	Электроснабжение
	до 30
	12
	11
	10
	18
	16
	14

	
	
	30,1-60
	11
	11
	10
	17
	16
	14

	
	
	свыше 60
	11
	11
	10
	16
	15
	13

	9
	Теплоснабжение (схемы теплоснабжения и технологическая часть теплосетей, топочных и тепловых пунктов)
	до 30
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	
	
	30,1-60
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	
	
	свыше 60
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	10
	Водоснабжение и канализация
	до 30
	4
	4
	3
	4
	4
	3

	
	
	30,1-60
	4
	4
	3
	4
	4
	4

	
	
	свыше 60
	4
	4
	4
	5
	5
	4

	11
	Строительная часть зданий
и сооружений
	до 30
	16
	14
	13
	16
	15
	14

	
	
	30,1-60
	16
	15
	13
	16
	15
	13

	
	
	свыше 60
	16
	15
	13
	16
	15
	13

	12
	Газоснабжение и внутренняя
сантехника
	до 30
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	30,1-60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	свыше 60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	КИП, автоматика и диспетчеризация сантехнических систем
	до 30
	6
	5
	4
	5
	5
	4

	
	
	30,1-60
	5
	5
	4
	5
	4
	4

	
	
	свыше 60
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	14
	Сметная документация
	до 30
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	
	30,1-60
	5
	5
	5
	6
	6
	6

	
	
	свыше 60
	5
	5
	5
	6
	5
	5


К таблице 38-2 (рабочий проект)
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Расчетная грузонапря​женность,

млн. т км
км
	Вид тяги

	
	
	
	Тепловозная
	Электрическая

(электро​возная)

	
	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Экономическая часть
	до 30
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	
	
	30,1-60
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	
	
	свыше 60
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	2
	Организация движения
	до 30
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	
	
	30,1-60
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	
	
	свыше 60
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	3
	Земляное полотно и верхнее строение пути на перегонах
	до 30
	12
	17
	22
	11
	14
	21

	
	
	30,1-60
	11
	15
	20
	11
	14
	20

	
	
	свыше 60
	10
	13
	19
	11
	14
	19

	4
	Искусственные сооружения
	до 30
	11
	11
	12
	7
	9
	10

	
	
	30,1-60
	10
	10
	11
	7
	9
	10

	
	
	свыше 60
	9
	10
	10
	7
	9
	10

	5
	Земляное полотно и верхнее строение пути на раздельных пунктах
	до 30
	5
	4
	4
	5
	4
	4

	
	
	30,1-60
	6
	5
	5
	5
	4
	4

	
	
	свыше 60
	6
	5
	5
	5
	4
	4

	6
	Генплан раздельных пунктов
	до 30
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	30, 1-60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	свыше 60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Связь
	до 30
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	30, 1-60
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	свыше 60
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Продолжение к табл. 38-2 (рабочий проект)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	8
	С Ц Б
	до 30
	12
	10
	8
	13
	11
	9

	
	
	30,1-60
	14
	12
	10
	14
	13
	11

	
	
	свыше 60
	15
	14
	12
	15
	14
	12

	9
	Локомотивное и вагонное хозяйство
	до 30
	5
	5
	5
	4
	4
	4

	
	
	30,1-60
	5
	5
	5
	4
	4
	4

	
	
	свыше 60
	5
	5
	5
	4
	4
	4

	10
	Электроснабжение
	до 30
	11
	10
	9
	17
	16
	13

	
	
	30,1-60
	10
	10
	9
	16
	15
	13

	
	
	свыше 60
	10
	10
	8
	15
	14
	12

	11
	Теплоснабжение (схемы теплоснабжения и технологическая часть тепло-
сетей, топочных и тепловых пунктов)
	до 30
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	30,1-60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	свыше 60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	Водоснабжение и канализация
	до 30
	3
	3
	2
	4
	4
	3

	
	
	30,1-60
	3
	3
	2
	4
	4
	3

	
	
	свыше 60
	3
	3
	3
	5
	4
	4

	13
	Строительная часть зданий и
сооружений
	до 30
	14
	13
	12
	15
	14
	12

	
	
	30,1-60
	14
	13
	12
	15
	13
	11

	
	
	свыше 60
	15
	13
	12
	14
	13
	11

	14
	Газоснабжение и внутренняя
сантехника
	до 30
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	30,1-60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	свыше 60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	КИП, автоматика и диспетчеризация
сантехнических систем
	до 30
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	
	
	30,1-60
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	
	
	свыше 60
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	16
	Научная организация труда рабочих
и служащих. Управление предприя-
тием
	до 30
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	30,1-60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	свыше 60
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	Проект организации строительства
	до 30
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	
	30,1-60
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	
	свыше 60
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	18
	Сметная документация
	до 30
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	30,1-60
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	свыше 60
	4
	4
	4
	4
	4
	4


Станции и узлы

1. Стоимость разработки проектно-сметной документации узла, состоящего из нескольких станций, включая станционные подходы, соединительные ветви и развязки, определяется как сумма стоимо​стей, входящих в узел станций, подходов, соединительных ветвей, с коэффициентом 1,3.

2. Проектирование перегрузочных станций с путями разной колеи расценивается с коэффициентом 1,3.

3. При замене существующих устройств СЦБ на новые или при подключении к действующим устройствам СЦБ дополнительных стре​лок, стоимость раздела "СЦБ" и "ГАЦ" из комплексной цены иск​лючается и определяется по ценам таблицы 38-7 настоящего раздела.

4. Ценами не учтены работы по проектированию: контактной сети; локомотивных и вагонных депо; промывочно-пропарочных и дезпромстанций; пунктов подготовки вагонов под погрузку; гру​зовых дворов; баз вагонов-ресторанов; прачечных; ремонтно-эксплуатационных депо; вокзалов, строящихся по индивидуальным проектам; кондиционирования воздуха в служебно-технических зда​ниях; шумозащитного экрана; индивидуальных мест земляного поло​тна; водозаборных и очистных сооружений; автоматического регу​лирования скорости скатывания отцепов на сортировочных горках; горочной автоматической локомотивной сигнализации; автоматичес​кой системы управления роспуском с сортировочной горки; узлов автоматической коммутации каналов дальней телефонной и теле​графной связи, домов связи и узлов связи отделений дорог.

5. Ценами не учтена стоимость проектирования: котельных, электростанций, домов отдыха локомотивных бригад; пассажирских тоннелей; пешеходных мостов; путепроводов; выполнение земляных работ способом гидромеханизации; производственных баз технического обслуживания и ремонта линейных производственных участков текущего обслуживания и ремонта пути, электроснабжения, СЦБ и связи; служебно-технических зданий, служб и предприятий отде​ления и управления ж.д.; диспетчерского управления устройствами электроснабжения ЦРП, РП-10, РП-6; системы "Прогноз"; вспомога​тельных устройств контроля поездной сигнализации на станциях и подходах; комплексной системы телеуправления горочным локомо​тивом (ТГЛ); АТС более 400 номеров; узлов коммуникации сообще​ний в системе АСУЖТ; устройств комплексной системы железнодорож​ной радиосвязи "Транспорт"; вычислительных центров и сети пере​дачи данных автоматизированной системы управления билетно-кас-совыми операциями "Экспресс-2"; установок производственного те​левидения на сортировочных и пассажирских станциях; расчетов токов короткого замыкания для выбора аппаратуры, оборудования; ВЛ 10 кВ и выше; релейной защиты в сетях 6-10 кВ с расчетами; автоматизированных систем учета электро и теплоэнергии и качест​венного приборного контроля электроэнергии; комплексных водо​очистных сооружений, связанных с охраной окружающей среды; моде​лирование работы станции; эстакад для прохода коммуникаций.
6. Отдельные пусковые этапы СЦБ при поэтапном развитии стан​ций определяются по ценам на проектирование СЦБ согласно отно​сительной стоимости к таблице 38-3 с применением к ним коэффициентов: при двух этапах - 0,5; при трех и более - 0,7.

7. За основной показатель принимается строительная длина укладываемых железнодорожных путей (в км) без учета стрелочных переводов.
8. Стоимость выбора площадки принимается от стоимости про​екта с коэффициентом 0,1.

9. Ценами учтено переустройство инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода станций за исключением работ, связанных с переустройством ЛЭП-35 кв и выше, магистральных городского назначения газопроводов, водоводов, коллекторов и т.п.
Станции

Таблица 38-3

	№
п.п
	Наименование объекта про​ектирования 
	Строитель​ная длина, км
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сортировочная
	5-15
	-
	9,47
	0,21
	1,1

	2
	станция
	15-30
	84,22
	3,86
	0,21
	1,1

	3
	-"-
	30-70
	119,79
	2,67
	0,21
	1,1

	4
	-"-
	70 - 110
	170,47
	1,95
	0,21
	1,1

	5
	-"-
	110 - 160
	210,58
	1,58
	0,21
	1,1

	6
	-"-
	160 - 280
	264,54
	1,25
	0,21
	1,1

	7
	Участковая
	5-15
	-
	9,53
	0,21
	1,1

	8
	станция
	15-40
	109,69
	2,22
	0,21
	1,1

	9
	Грузовая
	2-5
	-
	6,70
	0,22
	1,1

	10
	станция
	5-15
	7,05
	5,30
	0,22
	1,1

	11
	-"-
	15 - 30
	46,67
	2,65
	0,22
	1,1

	12
	Пассажирская станция
	3-6
	-
	17,23
	0,17
	1,08

	13
	-"-
	6-15
	71,80
	5,27
	0,17
	1,08

	14
	Пассажирская техническая станция
	2-5
	-
	14,50
	0,13

	1,06 .

	15
	-"-
	5-20
	47,96
	4,91
	0,13
	1,06

	16
	-"-
	20-35
	91,77
	2,72
	0,13
	1,06

	17
	Зонная станция
	1- 4
	-
	7,40
	0,14
	1,08

	18
	-"-
	3-10
	14,36
	2,61
	0,14
	1,08

	19
	Промежуточная станция
	1-3
	-
	11,84
	0,1
	1,05

	20
	-"-
	3 - 10
	19,39
	5,11
	0,1
	1,05

	21
	Разъезд, об​гонный пункт
	1- 4
	-
	8,64
	0,08
	1,03


К таблице 38-3 (проект)
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов проектирования

	
	
	Сорти​ровочная
	Участко​вая
	Грузовая
	Пасса​жирская
	Пасса​жирская техни​ческая
	Зонная
	Промежу​точная
	Разъезд и обгонный пункт

	
	
	% от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Экономическая часть
	3,3
	3,2
	3,0
	3,4
	1,6
	2,8
	3,0
	2,9

	2
	Организация движения
	1,6
	1,8
	2,0
	3,3
	1,1
	2,8
	3,2
	3,1

	3
	Путевое развитие, земполотно
	15,2
	17,2
	16,4
	22,0
	20,9
	28,1
	27,6
	29,9

	4
	Искусственные сооружения
	3,5
	3,9
	5,0
	1,6
	1,9
	4,0
	3,3
	3,3

	5
	Связь
	6,1
	5,3
	9,2
	9,2
	5,8
	4,6
	4,8
	5,3

	6
	СЦБ
	7,6
	5,1
	6,9
	5,7
	2,9
	9,9
	8,8
	10,3

	7
	ГАЦ
	5,0
	3,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Архитектурно-строитель​ная часть
	5,4
	6,3
	4,8
	7,4
	5,6
	4,1
	4,1
	2,9

	9
	Отопление и вентиляция
	1,0
	1,2
	1,3
	1,1
	0,9
	0,4
	0,4
	0,5

	10
	Генплан
	1,3
	1,3
	1,8
	2,0
	1,6
	0,3
	0,4
	0,5

	11
	Водопровод и канализация
	3,3
	3,6
	2,4
	4,1
	4,1
	0,9
	0,9
	0,5

	12
	Теплоснабжение
	1,0
	1,5
	1,9
	2,1
	1,5
	0,5
	0,5
	0,5

	13
	Электроснабжение
	6,1
	5,3
	6,6
	5,9
	4,1
	5,9
	6,3
	7,9


Продолжение к табл. 38-3 (проект)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11

	14
	КИП и автоматика
	2,5
	3,0
	2,9
	4,2
	3,7
	-
	-
	-

	15
	Телемеханика
	4,2
	2,3
	4,2
	2,6
	4,4
	6,6
	6,9
	8,8

	16
	Воздухоснабжение и пневмопочта
	1,4
	1,3
	1,1
	1,3
	0,7
	0,7
	0,7
	-

	17
	Вагонное хозяйство
	8,7
	9,8
	4,5
	2,7
	17,1
	-
	-
	-

	18
	Локомотивное хозяйство
	3,3
	3,1
	2,2
	3,0
	-
	-
	-
	-

	19
	Шумозащита
	1,6
	2,2
	4,4
	2,8
	4,4
	9,5
	10,0
	10,0

	20
	ПОС
	4,1
	4,1
	4,6
	2,7
	2,5
	2,7
	2,4
	3,1

	21
	Сметная документация
	10,0
	11,0
	11,3
	10,6
	10,7
	10,0
	10,2
	10,5

	22
	НОТ. Управление производством
	3,8
	4,1
	3,5
	2,3
	4,5
	6,2

	6,5

	-


К таблице 38-3 (рабочая документация)
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов проектирования

	
	
	Сорти​ровочная
	Участко​вая
	Грузовая
	Пасса​жирская
	Пасса​жирская техни​ческая
	Зонная
	Промежу​точная
	Разъезд и обгонный пункт

	
	
	% от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Путевое развитие, земполот-но
	23,5
	23,0
	23,1
	21,7
	21,1
	39,4
	41,4
	42,3

	2
	Искусственные сооружения
	2,4
	3,4
	3,7
	1,3
	2,2
	3,7
	2,6
	2,5

	3
	Связь
	3,7
	3,3
	3,9
	5,4
	3,4
	5,5
	4,1
	5,5

	4
	СЦБ
	13,7
	12,9
	13,2
	14,1
	9,3
	14,2
	16,5
	15,9

	5
	ГАЦ
	4,3
	3,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Архитектурно-строительная часть
	11,1
	9,0
	10,0
	12,4
	18,9
	5,7
	7,4
	5,0

	7
	Отопление и вентиляция
	1,2
	1,1
	2,4
	2,7
	3,4
	2,9
	1,3
	1,1

	8
	Генплан
	2,4
	1,8
	2,3
	3,5
	2,2
	2,2
	2,2
	2,1

	9
	Водопровод и канализация
	3,3
	3,3
	3,7
	4,0
	5,3
	2,1
	2,5
	1,6

	10
	Теплоснабжение 
	1,7
	2,0
	2,5
	2,3
	2,1
	2,1
	1,6
	1,1

	11
	Электроснабжение 
	4,6
	4,9
	6,8
	5,9
	5,2
	5,2
	5,0
	5,9

	12
	КИП и автоматика 
	1,3
	2,8
	3,1
	2,3
	1,3
	1,1
	1,5
	1,2

	13
	Телемеханика 
	1,6
	2,4
	2,9
	1,9
	2,0
	3,3
	1,6
	3,6

	14
	Воздухоснабжение 
	1,6
	3,9
	4,3
	0,8
	1,6
	1,4
	1,5
	1,4

	15
	Вагонное хозяйство 
	8,8
	8,1
	7,5
	4,7
	11,6
	-
	-
	-

	16
	Локомотивное хозяйство 
	4,6
	4,5
	-
	6,6
	-
	-
	-
	-

	17
	Шумозащита 
	0,2
	0,4
	0,6
	0,4
	0,4
	0,7
	0,8
	0,8

	18
	Сметная документация 
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,5
	10,0
	10,0


К таблице 38-3 (рабочий проект)
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов проектирования

	
	
	Сорти​ровочная
	Участко​вая
	Грузовая
	Пасса​жирская
	Пасса​жирская техни​ческая
	Зонная
	Промежу​точная
	Разъезд и обгонный пункт

	
	
	% от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Экономическая часть
	4,4
	4,2
	5,2
	1,3
	1,6
	1,8
	1,4
	1,6

	2
	Организация движения
	3
	3,2
	1,2
	0,2
	1,5
	0,3
	1,1
	1,6

	3
	Путевое развитие, земполотно
	21,5
	21,8
	22,2
	21,1
	19,8
	35,6
	36,9
	38,8

	4
	Искусственные сооружения
	3,3
	3,4
	3,4
	2,2
	2,4
	2,9
	2,9
	2,9

	5
	Связь
	3,6
	2,9
	3,4
	3,7
	2,9
	4,2
	4,1
	3,8

	6
	СЦБ
	11,4
	14,6
	10,9
	13,9
	8,5
	15,6
	16,1
	15,8

	7
	ГАЦ
	3,6
	2,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Архитектурно-строительная часть
	10
	9,1
	8,2
	12,2
	16,5
	7,4
	6,8
	6,2

	9
	Отопление и вентиляция
	0,9
	1,2
	1,7
	2,4
	3
	1,5
	1,5
	1,5

	10
	Генплан
	1,4
	1,3
	1,9
	4
	3,7
	2,7
	2,3
	2,1

	11
	Водопровод и канализация
	2,8
	2,6
	3,1
	3,5
	4,5
	2,7
	2,6
	2,2

	12
	Теплоснабжение
	1,5
	1,7
	2,2
	2,4
	1,9
	2,2
	2,1
	1,8

	13
	Электроснабжение
	5,3
	4,9
	6,8
	6,5
	6,2
	6,3
	6,2
	6,3


Продолжение к табл.38-3 (рабочий проект)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	14
	КИП и автоматика
	1
	1
	2,2
	2,1
	1,1
	1,5
	1,4
	1,4

	15
	Телемеханика
	1,3
	1,3
	1,9
	1,8
	1,8
	1,5
	1,4
	1,5

	16
	Воздухоснабжение
	1,2
	1,7
	3,8
	1
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	17
	Вагонное хозяйство
	7,2
	6,7
	9,5
	4,2
	12,5
	-
	-
	-

	18
	Локомотивное хозяйство
	4
	3,1
	-
	6,4
	-
	-
	-
	-

	19
	Щумозащита
	0,6
	0,7
	0,5
	0,4
	0,2
	0,4
	0,3
	0,3

	20
	НОТ. Управление производством
	0,9
	0,7
	0,8
	0,5
	0,4
	1,2
	0,8
	0,9

	21
	ДОС
	0,7
	0,5
	0,7
	0,1
	0,3
	0,7
	0,5
	0,2

	22
	Сметная документация
	10,4
	10,8
	10,4
	10,1
	9,7
	10
	10,1
	9,6


Пассажирские здания

1. Ценами не учтено проектирование: путевого развития станций; тоннелей и галерей, промежуточных платформ, генераль​ного плана привокзальной площади и прилегающих кварталов; кон​диционирования воздуха, переустройства коммуникаций и других работ по освобождению площадки строительства.

2. Стоимость проектирования пассажирских павильонов опре​деляется по цене проектирования вокзалов соответствующей кубатуры с применением коэффициента К=0,8.

Пассажирские здания

Таблица 38-4

	№
п.п
	Наименование объекта про​ектирования 
	Основной по​казатель, км
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Вокзалы кубату​рой до 1 тыс.м3
	объект
	5,92
	-
	0,34
	1,07

	2
	То же, от 1 до 4 тыс.м3
	1 тыс.м3 строит объема
	2,04
	3,88
	0,2
	1,04

	3
	То же, от 4 до 9 тыс.м3
	-"-
	0,06
	4,38
	0,15
	1,03

	4
	То же, от 9 до 15 тыс.м3
	-"-
	0,33
	4,35
	0,14
	1,03

	5
	То же, от 15 до 20 тыс.м3
	-"-
	1,66
	4,26
	0,13
	1,03

	6

	Навесы пассажирские
площадью, м2:
	
	
	
	
	

	
	от 50 до 300
	м2
	-
	0,012
	0,2
	1,04

	7
	св. 300 до 1500
	-"-
	1,86
	0,0058
	0,2
	1,04

	8
	Платформы (пассажирские или грузовые) площадью., м2:
	
	
	
	
	

	
	от 600 до 1500
	10 м2
	-
	0,0072
	0,2
	1,04


К таблице 38-4
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов работ
	Стадия проектирования

	
	
	проект
	рабочая до​кументация
	рабочий проект

	
	
	% от цены

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Экономическая часть 
	4
	-
	1

	2
	Технологическая часть 
	5
	5
	4

	3
	Архитектурно-строительная часть 
	57
	56
	57

	4
	Отопление и вентиляция 
	4
	6
	5

	5
	Водопровод и канализация 
	3
	5
	4

	6
	Электротехническая часть 
	4
	6
	5

	7
	Автоматика 
	2
	3
	3

	8
	Телефонизация, радиофикация, часофикация 
	4
	4
	4

	9
	Генплан и благоустройство 
	3
	4
	4

	10
	Проект организации строительства 
	10
	-
	2

	11
	Научная организация труда рабочих и служащих 
	1
	-
	1

	12
	Сметная документация 
	3
	11
	9


Локомотивное и вагонное хозяйство

1. Цены приведены на разработку проектно-сметной докумен​тации комплексных объектов локомотивного и вагонного хозяйства и отдельных объектов основного производственного назначения.

2. Ценами не учтено проектирование: переустройства путе​вого развития, электрической централизации стрелок, контактной сети и существующих инженерных коммуникаций станции; искусст​венных сооружений; объединенных служебно-бытовых помещений для различных служб отдельно стоящих станций перекачки конденсата; котельных и тепловых пунктов, установок водоумягчения и водо​очистки, сооружения для очистки нефтесодержащих сточных вод, производительностью более 5 м3/час; системы телеуправления; устройств защиты инженерных сетей от блуждающих токов, устройств для рекуперации электроэнергии на установках для реостатных испытаний, автоматической очистки стрелок; работ по освобожде​нию площадки строительства; прачечных-химчисток спецодежды; баз вагон-ресторанов.
3. Проектные работы, учтенные ценами пп.20, 25, 26, 34, 35 не входят в стоимость проектирования комплексов по пп.3-13. Цены пп.58-65 не входят в цены проектирования комплексов по пп.36-52, 66-71.

4. Ценами п.1 следует пользоваться только на стадии "Проект".

5. Проектные работы пп.1,2 не входят в стоимость разра​ботки комплексов.

6. В пунктах 15 и 16 таблицы за единицу измерения принята 1 экипировка, совмещенная с техническим осмотром двух​секционных локомотивов при нормативной продолжительности простоя 1,2 часа. В зависимости от серий локомотивов и продолжительности простоя расчетное количество экипировок должно быть соответственно откорректировано.

Локомотивное и вагонное хозяйство

Таблица 38-5
	№
п.п
	Наименование объекта 
	Основной по​казатель, км
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Локомотивное  хозяйство

	
	Технико-экономи​ческое сравнение вариантов орга​низации тягового обслуживания и размещения уст​ройств локомотив​ного и вагонного хозяйства при длине рассматриваемого участка,    км:
	
	
	
	
	

	1
	от 100 до 500
	объект
	5,59
	-
	
	

	2
	св.500 до 2000
	1 км
	2,67
	0,0058
	
	

	
	Депо текущего ре​монта и техничес​кого обслуживания электровозов при годовом пробеге в млн. секции - км
	
	
	
	
	

	4
	до 5
	объект
	45,63
	-
	0,25
	1,11

	
	св.5 до 15
	1 млн. секц-км
	36,81
	1,77
	0,25
	1,11

	5
	св.15 до 30
	-"-
	43,20
	1,34
	0,25
	1,11

	6
	св.30 до 70
	-"-
	72,96
	0,35
	0,25
	1,11

	
	Депо текущего ре​монта и техничес​кого обслуживания тепловозов при го​довом пробеге в млн.секции - км;
	
	
	
	
	

	7
	до 3
	объект
	54,24
	-
	0,25
	1,12

	8.
	св.3 до 10
	1 млн. секц-км
	43,31
	3,64
	0,25
	1,12

	9
	св.10 до 30
	-"-
	70,45
	0,93
	0,25
	1,12

	
	Депо текущего ре​монта и техничес​кого обслуживания мотор-вагонного подвижного соста​ва при годовом пробеге в млн. секции - км :
	
	
	
	
	

	10
	до 5
	объект
	60,30
	-
	0,25
	1,12

	11
	св.5 до 15
	1 млн.секц-км
	50,22
	2,02
	0,25
	1,12

	12
	св. 15 до 25
	-"-
	67,70
	0,85
	0,25
	1,12

	13
	св.25 до 40
	-"-
	81,06
	0,32
	0,25
	1,12


Продолжение табл. 38-5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Депо экипировки и технического обслуживания ТО-2 электровозов при количестве экипировок в сутки :
	
	
	
	
	

	14
	до 40
	объект
	26,35
	-
	0,25
	1,12

	15
	св.40 до 60
	1 экипир.
	23,19
	0,079
	0,25
	1,12

	16
	св.60 до 100
	-"-
	23,48
	0,07
	0,25
	1,12

	
	Депо экипировки и технического обслуживания ТО-2 тепловозов при количестве экипировок в сутки:
	
	
	
	
	

	17
	до 40
	объект
	30,58
	-
	0,25
	1,12

	18
	св.40 до 60
	1 экипир.
	27,61
	0,072
	0,25
	1,12

	19
	св.60 до 100
	-"-
	29,96
	0,033
	0,25
	1,12

	20
	Цех реостатных испытаний тепло​возов
	объект
	17,38
	-
	0,25
	1,12

	21
	Установка реостат​ных испытаний теп​ловозов на откры​той площадке
	-"-
	2,84
	-
	0,25
	1,12

	22
	Устройства для на-ружной обмывки и внутренней обработ​ки локомотивов на открытой площадке
	объект
	6,15
	-
	0,25
	1,12

	23
	То же, моторвагонного подвижного сос​тава
	-"-

	13,03
	-
	0,25
	1,12

	24
	Цех обмывки локомотивов
	-"-
	11,05
	-
	0,25
	1,12

	25
	Базисный склад дизельного топ​лива и масла для тепловозов
	-"-

	21,74
	-
	0,25
	I,I2

	26
	Эксплуатационный склад дизельного топлива для тепловозов
	-"-
	13,47
	-
	0,25
	1,12

	27
	Эксплуатационный склад дизельного топлива и масла для маневровых тепловозов
	объект
	7,58
	-
	0,25
	1,12

	28
	Экипировочные устройства для локо​мотивов на открытых путях
	-"-
	7,71
	-
	0,25
	1,12

	29
	Склад масел для поездных локомо​тивов
	объект
	4,41
	-
	0,25
	1,12

	30
	Пескосушильная установка со скла​дом сырого песка
	-"-
	9,53
	-
	0,25
	1,12

	31
	Склад сухого песка для снабжения локомотивов
	-"-
	5,45
	-
	0,25
	1,12

	32
	Цех текущего ре​монта и техничес​кого обслуживания локомотивов
	-"-
	29,75
	-
	0,25
	1,12

	33
	Пункты техничес​кого обслуживания моторвагонного подвижного состава
	-"-
	37,13
	-
	0,25
	1,12

	34
	Цех ТР-3 теплово​зов
	-"-
	158,18
	-
	0,25
	1,12

	35
	Цех ТР-3 электро​возов и моторва​гонного подвижного состава
	-"-
	151,20
	-
	0,25
	1,12

	Вагонное  хозяйство
	

	
	Вагонное депо для ремонта грузовых вагонов с годовой программой:
	
	
	
	
	

	36
	от 6000 до 8000
	объект
	67,94
	-
	0,25
	1,12

	37
	св.8000 до 10000
	вагон
	13,30
	0,0068
	0,25
	1,12

	36
	св.10000 до 12000
	-"-
	52,89
	0,0029
	0,25
	1,12

	
	Вагонное депо для ремонта пассажир​ских вагонов с го​довой программой:
	
	
	
	
	

	39
	от 1000 до 1200
	объект
	80,84
	-
	0,25
	1,12

	40
	св.1200 до 1500
	вагон
	2,91
	0,0649
	0,25
	1,12


Продолжение табл. 38-5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	41

	Вагонное депо для ремонта рефрижера​торного подвижно​го состава (поез​дов, секций и ав​тономных вагонов) с годовой прог​раммой 250 пяти-вагонных секций и 1000 автономных ре​фрижераторных ваго​нов
	объект
	78,45
	-
	0,25
	1,12

	42
	Мастерские капи​тального и планово​го текущего ремон​та контейнеров с
годовой программой:
	
	
	
	
	

	
	от 6000 до 8000
	объект
	26,25
	-
	0,25
	1,12

	43
	Вагоноколесные ма​стерские с прог​раммой: 

до 20000 ремонтов колесных пар в год
	объект
	37,27
	
	0,25
	1,12


	
	Пункт подготовки под погрузку по​лувагонов и плат​формы с программой вагонов в сутки:
	
	
	
	
	

	44
	до 400
	объект
	36,39
	-
	0,25
	1,12

	45
	св. 400 до 1000
	вагон
	4,63
	0,0793
	0,25
	1,12

	46
	св. 1000 до 2000
	-"-
	49,99
	0,0340
	0,25
	1,12

	47
	св. 2000 до 3000
	-"-
	104,30
	0,0068
	0,25
	1,12

	
	Крытый механизи​рованный пункт комплексной подго​товки и перевозки грузовых вагонов (крытых и изотермических) с программой вагонов в сутки:
	
	
	
	
	

	48
	до 300
	объект
	56,67
	-
	0,25
	1,12

	49
	св.300 до 500
	вагон
	48,02
	0,0288
	0,25
	1,12

	
	Механизированный пункт комплексной подготовки крытых и изотермических вагонов на откры​тых путях с прог​раммой вагонов в сутки:
	
	
	
	
	

	50
	до 100
	объект
	25,88
	-
	0,25
	1,12

	51
	св. 100 до 300
	вагон
	20,87
	0,0501
	0,25
	1,12

	52
	св.300 до 500
	-"-
	21,10
	0,0493
	0,25
	1,12

	
	Промывочно-пропарочная станция с внутренней обра​боткой цистерн на открытых путях с программой ци​стерн в сутки:
	
	
	
	
	

	53
	до 300
	объект
	55,36
	-
	0,25
	1,12

	54
	св.300 до 500
	цистерна
	38,13
	0,057
	0,25
	1,12

	55

	Промывочно-пропарочная станция с обработкой цистерн в цехе с програм​мой 500 цистерн
в сутки:
	объект
	78,76
	-
	0,25
	1,12

	56
	Дезинфекционно-промывочная стан​ция с программой 200 вагонов в сутки
	объект
	27,34
	-
	0,25
	1,12

	57
	Дезинфекционно-промывочный пункт с программой 200 вагонов в сутки
	-"-
	21,07
	-
	0,25
	1,12

	58
	Цех обмывки пас​сажирских составов на 1 путь
	-"-
	10,23
	-
	0,25
	1,12

	59
	Цех обмывки пас​сажирских составов на 2 пути
	-"-
	16,44
	-
	0,25
	1,12

	60
	Установка для об​мывки пассажирских составов на откры​тых путях; на 1 путь
	объект
	8,23
	-
	0,25
	1,12

	
	Пункт техничес​кого обслужива​ния вагонов с прог​раммой составов в сутки:
	
	
	
	
	

	61
	от 54 до 72
	объект
	8,93
	-
	0,25
	1,12

	62
	св.72 до 108
	состав
	3,11
	0,0809
	0,25
	1,12


Продолжение табл. 38-5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	63
	св. 108 до 144
	-"-
	5,45
	0,0591
	0,25
	1,12

	
	Пункт контрольно-технического об​служивания вагонов с программой сос​тавов в сутки :
	
	
	
	
	

	64
	от 5 до 72
	-"-
	5,56
	-
	0,25
	1,12

	65
	св. 72 до 144
	состав
	4,41
	0,0161
	0,25
	1,12

	
	Ремонтно-экипировочное хозяйство для пассажирских составов с крытыми путями с обработ​кой составов в сутки;
	
	
	
	
	

	66
	до 10
	объект
	57,19
	-
	0,25
	1,12

	67
	св. 10 до 30
	состав
	40,75
	1,64
	0,25
	1,12

	68
	св.30
	-"-
	50,77
	1,31
	0,25
	1,12

	
	Ремонтно-экипировочное хозяйство для пассажирских составов на откры​тых путях с обра​боткой составов в сутки;
	
	
	
	
	

	69
	до 10
	объект
	27,44
	-
	0,25
	1,12

	70
	св. 10 до 30
	состав
	19,64
	0,780
	0,25
	1,12

	71
	cв.30
	-"-
	22,28
	0,692
	0,25
	1,12

	72
	Контрольный пункт экипировки и тех​нического обслужи​вания рефрижера​торных секций и ав​тономных вагонов
	объект
	16,20
	-
	0,3
	1,15

	73
	Пункт технического обслуживания и под​готовки контейнеров под погрузку
	-"-
	5,04
	-
	0,3
	1,15


К  таблице  38—5   (проект)

	№
пп
	Наименование объектов
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ

	
	
	Экономическая часть
	Технологическая часть
	НОТ
	Путевое развитие
	Генплан
	Строительная часть
	Отопление и вентиляция
	Водоснабжение и канализация
	Электротехническая часть


	Связь
	Проект организации строительства
	Сметная документация
	Автоматизация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внутрицеховые
	внутриплощадоч
	
	
	
	
	

	
	
	% от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	3-13
	Депо текущего обслуживания и текущего ремонта электровозов, тепловозов и моторвагонного подвижного состава 
	8
	35
	1
	5
	4
	18
	5
	1
	7
	4
	1
	5
	3
	3

	14-19
	Депо технического обслуживания ТО-2 электровозов, тепловозов и моторвагон​ного подвижного состава 
	3
	40
	1
	5
	4
	17
	5
	1
	7
	5
	1
	5
	3
	3

	20
	Цех реостатных испытаний 
	-
	36
	-
	5
	4
	22
	5
	1
	9
	3
	2
	6
	4
	3

	21

	Установка реоста-тных испытаний тепло​возов на открытой площадке 
	-
	40
	-
	5
	4
	18
	5
	1
	8
	7
	2
	6
	4
	-

	22, 23
	Устройство для наружной обмывки и внутренней обработки локомотивов и моторвагонного подвижного состава на открытой площадке 
	-
	33
	1
	3
	3
	18
	5
	4
	12
	4
	2
	6
	4
	5


Продолжение к табл.38-5 (проект)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	24
	Цех обмывки локомотивов 
	-
	46
	1
	4
	3
	12
	5
	2
	11
	3
	1
	5
	3
	4

	25-27
	Склад дизельного топлива 
	3
	40
	1
	5
	4
	14
	5
	2
	8
	4
	1
	6
	4
	3

	28
	Экипировочные устройства для локомоти​вов на открытых путях 
	4
	38
	1
	5
	4
	18
	4
	1
	6
	5
	1
	6
	4
	3

	29
	Склад масел для поездных локомотивов 
	-
	42
	-
	5
	5
	18
	4
	-
	7
	7
	-
	5
	5
	2

	30
	Пескосушильная установка для локомоти​вов со складом сырого песка 
	-
	39
	1
	5
	4
	19
	5
	1
	4
	4
	3
	5
	5
	5

	31
	Склад сухого песка для снабжения локомотивов 
	-
	39
	1
	6
	4
	19
	6
	-
	-
	6
	1
	5
	5
	8

	32
	Цех текущего обслуживания и текущего ремонта локомотивов 
	3
	34
	1
	5
	4
	22
	6
	1
	8
	3
	2
	5
	3
	3

	33
	Пункт технического обслуживания мотор-вагонного подвижного состава 
	3
	40
	1
	5
	4
	17
	5
	1
	7
	5
	1
	4
	3
	4

	34, 35
	Цехи ТР-3 электровозов, тепловозов, мотор-вагонного подвижного состава с годовой программой 240 секций  
	7
	36
	1
	5
	4
	19
	5
	2
	6
	4
	1
	5
	3
	2

	39-41
	Депо для ремонта пассажирских вагонов и рефрижераторного состава
	6
	35
	1
	4
	3
	15
	8
	2
	10
	3
	2
	5
	3
	3


	36-38
	Депо для ремонта грузовых вагонов
	7
	34
	1
	5
	3
	14
	7
	1
	9
	4
	2
	5
	5
	3

	42
	Мастерские капитального и планового текущего ремонта контейнеров
	6
	36
	1
	4
	3
	14
	7
	1
	9
	5
	2
	5
	5
	3

	43
	Вагоноколесные мастерские
	6
	34
	1
	5
	4
	14
	7
	1
	8
	5
	2
	5
	5
	3

	44-52
	Пункт подготовки вагонов к перевозкам
	2
	37
	1
	4
	3
	15
	7
	2
	10
	4
	2
	5
	5
	3

	53-55
	Промывочно-про-парочные станции
	3
	26
	1
	5
	4
	13
	9
	3
	16
	5
	2
	6
	4
	3

	56, 57
	Дезинфекционно-промывочные станции или пункты
	4
	37
	1
	4
	3
	12
	8
	2
	11
	4
	2
	5
	4

	3


	58,59
	Цех обмывки пассажирских составов
	-
	42
	1
	4
	3
	9
	8
	2
	14
	4
	2
	4
	4
	3

	60

	Установки для обмывки пассажирских составов
	-
	50
	1
	4
	3
	9
	-
	1
	12
	7
	1
	5
	4
	3

	61-63
	Пункт технического обслуживания вагонов
	-
	38
	1
	3
	3
	15
	8
	2
	12
	4
	2
	5
	4
	3

	64, 65
	Пункт контрольно-технического обслу​живания вагонов
	-
	39
	1
	4
	3
	15
	7
	2
	11
	4
	2
	5
	4
	3


Продолжение к табл.38-5 (проект)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	66-71
	Ремонтно-экипи-ровочное хозяйство для пассажирских составов
	6
	35
	1
	4
	3
	15
	7
	2
	10
	3
	2
	5
	5
	2

	72
	Контрольный пункт экипировки и техни​ческого обслуживания рефрижераторных секций и автономных вагонов
	3
	39
	1
	4
	3
	15
	6
	2
	9
	5
	2
	5
	4
	2

	73
	Пункт технического обслуживания и подготовки контейнеров под погрузку
	2
	40
	1
	4
	3
	15
	6
	2
	9
	5
	2
	5
	4
	2


К таблице  38-5  (рабочая документация)
	№ пп
	Наименование объектов
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ

	
	
	технологическая часть
	Путевое развитие
	Генплан
	Строительная часть
	Отопление и вентиляция
	Водоснаб-жение и канализация
	Электротехническая часть
	Связь
	СЦБ
	Автоматизация
	Сметная документация

	
	
	
	
	
	
	
	внутрицеховая
	внутриплощадоч
	
	
	
	
	

	
	
	% от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3-13 
	Депо текущего ремонта и технического обслужи​вания электровозов, тепловозов и мотор-вагонного подвижного состава 
	17
	3
	2
	38
	7
	2
	11
	8
	2
	1
	7
	2

	14-19 
	Депо экипировки и технического обслуживания ТО-2 электровозов и тепловозов 
	30
	4
	3
	25
	7
	3
	9
	8
	2
	1
	6
	2

	20 
	Цех реостатных испытаний 
	24
	2
	2
	36
	7
	4
	9
	8
	1
	-
	6
	1

	21 
	Установка реостатных испытаний тепловозов на открытой площадке 
	36
	5
	3
	26
	2
	1
	8
	9
	2
	-
	6
	2

	22-23

	Установка для обмывки, натирки и внутренней санитарной обработки локомотивов и моторвагонного подвижного состава на открытой площадке
	29
	4
	3
	23
	7
	2
	14
	5
	2
	1
	7
	3

	24
	Цех обмывки локомотивов
	31
	2
	2
	22
	5
	2
	17
	8
	2
	1
	6
	2

	25-27
	Склад дизельного топлива
	30
	4
	2
	26
	4
	2
	14
	6
	2
	1
	7
	2

	28
	Устройство для экипировки локомотивов на открытой площадке
	33
	5
	3
	27
	4
	1
	8
	9
	2
	1
	5
	2


Продолжение к табл. 38-5 (рабочая документация)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	29
	Склад масел для поездных локомотивов
	24
	5
	3
	33
	4
	1
	10
	8
	-
	-
	9
	3

	30
	Пескосушильная установка для локомотивов со складом сырого песка
	22
	4
	3
	33
	5
	2
	10
	8
	2
	1
	7
	3

	31
	Склад сухого песка для снабжения локомотивов
	29
	4
	3
	37
	5
	-
	-
	9
	2
	-
	7
	4

	32
	Цех технического обслуживания и текущего ремонта локомотивов
	22
	2
	2
	35
	7
	4
	10
	8
	1
	1
	6
	2

	33
	Пункт технического обслуживания моторвагонного подвижного состава
	16
	3
	2
	39
	7
	2
	11
	8
	2
	1
	7
	2

	34, 35
	Цех ТР-3 электровозов, тепловозов и моторва​гонного подвижного состава с программой ремонта 240 секций в год.
	24
	2
	2
	36
	6
	4
	8
	9
	1
	1
	5
	2

	36-40,

43
	Вагонное депо для ремонта грузовых и пасса-
жирских составов
	17
	4
	2
	38
	6
	2
	12
	9
	2
	1
	5
	2

	41
	Депо для ремонта 250 пятивагонных рефрижера​торных секций и 1000 автономных рефрижератор​ных вагонов в год
	17
	3
	2
	38
	7
	2
	11
	9
	2
	1
	6
	2

	42
	Мастерские капитального и планового текущего ремонта 6000 - 8000 контейнеров в год
	17
	3
	2
	38
	7
	2
	11
	9
	2
	1
	6
	2

	44-52
	Пункты подготовки вагонов к перевозкам
	23
	4
	3
	32
	4
	2
	11
	9
	2
	1
	6
	3

	53-55
	Промывочно-пропарочная станция цистерн
	18
	5
	4
	32
	6
	2
	12
	9
	2
	1
	7
	2

	56, 57
	Дезинфекционно-промывочная станция с суточной программой 200 вагонов
	18
	4
	3
	27
	7
	4
	13
	11
	1
	1
	7
	4

	58, 59
	Цех обмывки пассажирских составов 1 - 2 пути
	33
	2
	1
	20
	5
	2
	18
	8
	2
	1
	6
	2

	60
	Открытая установка для обмывки пассажирских составов на 1 путь
	29
	4
	2
	21
	7
	2
	16
	5
	2
	1
	8
	3

	61-63
	Пункт технического обслуживания вагонов
	26
	5
	3
	26
	4
	2
	16
	5
	4
	-
	6
	3

	64, 65
	Пункт контрольно-технического обслуживания вагонов
	26
	5
	3
	26
	4
	2
	16
	5
	4
	-
	6
	3


Продолжение к табл. 38-5 (рабочая документация)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	66-71
	Ремонтно-экипиро-вочное депо для пассажирских составов с крытыми путями и на открытой пло​щадке
	16
	2
	1
	45
	7
	4
	10
	4
	1
	1
	7
	2

	72
	Контрольный пункт экипировки и технического обслуживания рефрижераторных секций и авто​номных вагонов
	20
	5
	3
	27
	7
	4
	12
	12
	1
	-
	6
	3

	73
	Пункт технического обслуживания и подготовки под погрузку 250 контейнеров в сутки
	26
	5
	3
	26
	4
	2
	15
	5
	4
	-
	7
	3


К таблице 38-5   (рабочий проект)
	№
пп
	Наименование объектов
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ

	
	
	Экономическая часть
	Технологическая часть
	НОТ
	Путевое развитие
	Генплан
	Строительная часть
	Отопление и вентиляция
	Водо​снабже​ние и канали​зация
	Электротехническая часть
	Связь
	СЦБ
	Автоматизация
	Проект организации строительства
	Сметная документация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внутрицеховые
	внутриплощадоч
	
	
	
	
	
	

	
	
	%от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	3-13
	Депо технического обслуживания и текущего ремонта электровозов, тепловозов и моторвагонного под​вижного состава
	1
	17
	1
	3
	2
	37
	7
	2
	10
	8
	2
	1
	6
	1
	2

	14-19
	Депо экипировки и технического обслуживания ТО-2 электровозов и тепловозов
	1
	29
	1
	4
	3
	24
	7
	3
	8
	8
	2
	1
	6
	1
	2

	20
	Цех реостатных испытаний тепло​возов
	-
	23
	1
	2
	2
	35
	7
	4
	8
	8
	1
	1
	5
	1
	2

	21
	Установка реостатных испытаний тепловозов на открытой площадке
	-
	32
	1
	5
	3
	25
	5
	1
	8
	8
	2
	1
	5
	1
	3

	22
	Устройства для наружной обмывки и внутренней обработки локомотивов на открытой площадке
	-
	30
	1
	4
	3
	21
	7
	2
	14
	5
	2
	1
	6
	1
	3

	23
	Устройства для наружной обмывки и внутренней обработки моторвагонного подвижного состава
	-
	32
	1
	3
	2
	23
	7
	2
	14
	5
	1
	1
	5
	1
	3

	24
	Цех обмывки локомотивов
	-
	33
	1
	2
	2
	26
	5
	2
	12
	5
	2
	1
	5
	1
	3

	25-27
	Склад дизельного топлива и масел
	1
	33
	1
	4
	3
	25
	3
	1
	12
	6
	2
	-
	5
	1
	3


Продолжение к табл. 38-5 (рабочий проект)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	28
	Экипировочные устройства для локо​мотивов на открытых путях
	1
	34
	1
	4
	3
	26
	4
	2
	7
	8
	2
	1
	4
	1
	2

	30
	Пескосушильная установка для локо​мотивов со складом песка (сырого)
	-
	26
	1
	4
	3
	33
	4
	2
	6
	9
	2
	-
	6
	1
	3

	31
	Склад сухого песка для снабжения локомотивов
	
	25
	1
	4
	3
	33
	5
	2
	5
	9
	3
	-
	6
	1
	3

	29
	Склад масел для поездных локомотивов
	-
	24
	1
	4
	3
	32
	5
	1
	10
	9
	1
	1
	5
	5
	3

	32
	Цех текущего обслуживания и теку​щего ремонта локомотивов
	1
	23
	1
	2
	2
	35
	7
	3
	8
	8
	1
	1
	5
	1
	2

	33
	Пункт технического обслуживания моторвагонного подвижного состава
	1
	18
	1
	3
	2
	37
	7
	2
	9
	8
	2
	1
	5
	1
	3

	34-35
	Цех ТР-3 тепловозов, электровозов, мотор-вагонного подвижного состава с годовой программой ремонта 240 секций в год
	1
	25
	1
	2
	2
	35
	6
	3
	8
	8
	1
	1
	4
	1
	2

	36-40
	Депо для ремонта грузовых и пасса​жирских вагонов
	1
	17
	1
	3
	2
	36
	7
	2
	11
	8
	2
	1
	6
	1
	2

	41
	Депо для ремонта рефрижераторного состава (поездов, секций и авто​номных вагонов)
	1
	16
	1
	3
	2
	37
	7
	2
	11
	9
	2
	1
	5
	1
	2

	42
	Мастерские капитального и планово​го текущего ремонта контейнеров
	1
	17
	1
	3
	2
	37
	6
	2
	11
	9
	2
	1
	5
	1
	2

	43
	Вагоноколесные мастерские
	1
	17
	1
	3
	2
	36
	7
	2
	11
	9
	2
	1
	5
	1
	2

	44-52
	Пункты подготовки вагонов к перевозкам
	1
	23
	1
	4
	3
	30
	5
	2
	11
	8
	1
	1
	6
	1
	3

	53-55
	Промывочно-пропарочная станция с внутренней обработкой цистерн
	1
	18
	1
	5
	4
	31
	6
	2
	13
	8
	2
	-
	6
	1
	2

	56
	Дезинфекционно-промывочная станция
	1
	19
	1
	4
	3
	25
	7
	4
	12
	11
	1
	-
	6
	1
	5

	57
	Промывочный или дезинфекционно-промывочный пункт
	1
	19
	1
	4
	3
	25
	7
	4
	12
	11
	1
	-
	6
	1
	5

	58, 59
	Цех обмывки пассажирских составов на 1 - 2 пути
	-
	33
	1
	2
	1
	18
	5
	2
	18
	8
	2
	-
	6
	1
	3

	60
	Открытая установка для обмывки пассажирских составов на 1 путь
	-
	31
	-
	4
	2
	20
	7
	2
	16
	5
	2
	-
	7
	1
	3

	61-63
	Пункт технического обслуживания вагонов
	-
	28
	-
	4
	3
	27
	5
	2
	11
	5
	4
	-
	6
	1
	4


Продолжение к табл. 38-5 (рабочий проект)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	64-65
	Пункт контрольно-технического обслуживания вагонов
	-
	30
	-
	5
	3
	25
	5
	2
	10
	5
	4
	-
	6
	1
	4

	66-71
	Ремонтно-экипировочное депо для пассажирских составов
	1
	18
	1
	2
	1
	44
	7
	4
	9
	4
	1
	1
	4
	1
	2

	72
	Контрольный пункт экипировки и
технического обслуживания рефрижераторных секций и автономных вагонов
	1
	23
	1
	4
	3
	25
	7
	4
	9
	11
	1
	-
	6
	1
	4

	73
	Пункт технического обслуживания и подготовки контейнеров под погруз​ку
	1
	30
	1
	4
	3
	29
	5
	2
	8
	5
	2
	-
	5
	1
	4


Грузовое     хозяйство


1. Цены таблицы 38-6 приведены на проектирование комплек​сов грузового хозяйства: грузовых дворов с различным сочетанием грузовых складов, контейнерных площадок, площадок для перера​ботки тяжеловесных, длинномерных и навалочных грузов, а также других объектов грузового хозяйства.

Ценами учтено проектирование следующих производственных и служебно-технических зданий и сооружений:


грузовой двор 1 типа: склад ангарного типа, пункт технического обслуживания электропогрузчиков (зарядная), площадки для контейнеров, тяжеловесных и длинномерных грузов, повышен​ный путь для сыпучих грузов, платформа для колесной техники, крытая перегрузочная платформа, служебно-бытовое здание, пунк​ты обогрева, автомобильные и вагонные весы;
грузовой двор 2 типа: повышенный путь для сыпучих грузов, площадки для тяжеловесных и длинномерных грузов, служебно-бы​товое здание, ремонтная мастерская для машин и механизмов, пункты обогрева, автомобильные, вагонные весы;
грузовой двор 3 типа: склад ангарного типа, пункт тех​нического обслуживания электропогрузчиков (зарядная), платфор​ма для колесной техники, крытая перегрузочная платформа, слу​жебно-бытовое здание;
грузовой двор 4 типа: склад ангарного типа, пункт техни​ческого обслуживания электропогрузчиков (зарядная), площадки для контейнеров, тяжеловесных и длинномерных грузов, служебно-бытовое здание, пункт текущего ремонта контейнеров, пункта обогрева;
грузовой двор 5 типа: площадки для контейнеров, тяжело​весных и длинномерных грузов, служебно-бытовое здание, пункты обогрева; пункт текущего ремонта контейнеров;
повышенный путь для сыпучих грузов, устройство покрытия грузовой площадки и пункт обогрева.
Ценами также учтено проектирование в пределах территории грузового двора инженерных сетей, благоустройство и ограждение с контрольно-пропускными пунктами.
2. Ценами не учтены: переустройство станций, связанное с примыканием объектов грузового хозяйства, расчет сортировочных устройств выставочного парка грузового двора, электрификации ж.д. путей, газификации, пневмопочты, головных инженерных соору​жений: котельных, районных подстанций, очистных сооружений, водозаборов; разработка экономических данных.
3. Пп. 22-28 приведены при выполнении проектной докумен​тации по отдельным зданиям вне комплекса объектов грузового хозяйства.
4. Выбор технологии работы грузовых устройств и опреде​ление размеров складских устройств учтены ценой раздела проек​та "Технология грузовой работы".
5. Стоимость проектирования локальных очистных сооруже​ний учтена ценами таблицы.
Грузовое   хозяйство

Таблица 38-6
	№
п.п
	Наименование объекта про​ектирования 
	Основной по​казатель
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Грузовой двор 1 типа мощностью, тыс. т в год:
	
	
	
	
	

	1
	от 1 до 1000
	объект
	74,50
	-
	0,30
	1,15

	2
	св. 1000 до 1250
	1 тыс. т в год
	60,64
	0,014
	0,30
	1,15

	3
	св. 1250 до 1500
	-"-
	62,47
	0,0124
	0,30
	1,15

	4
	св. 1500 до 2000
	-"-
	78,06
	0,002
	0,35
	1,20

	
	Грузовой двор 2 типа мощностью, тыс. т в год;
	
	
	
	
	

	5
	до 1000
	объект
	46,79
	-
	0,45
	1,25

	6
	св. 1000 до 1500
	тыс. т в год
	29,11
	0,0177
	0,45
	1,25

	7
	св. 1500 до 2000
	-"-
	41,49
	0,00942
	0,50
	1,25

	8
	св. 2000 до 2500 
	-"-
	41,85
	0,00925
	0,50
	1,25

	
	Грузовой двор 3 типа мощностью, тыс. т в год:
	
	
	
	
	

	9
	до 100
	объект
	38,48
	-
	0,30
	1,15

	10
	св. 100 до 200
	тыс. т в год
	35,02
	0,035
	0,30
	1,15

	11
	св. 200 до 300
	-"-
	35,23
	0,0336
	0,30
	1,15

	12
	св. 300 до 400
	-"-
	37,31
	0,0266
	0,30
	1,15

	13
	св. 400 до 500 
	-"-
	38,07
	0,025
	0,30
	1,15

	
	Грузовой двор 4 типа мощностью, тыс. т в год:
	
	
	
	
	

	14
	до 500
	объект
	47,85
	-
	0,35
	1,18

	15
	св. 500 до 1000
	тыс. т
	35,87
	0,024
	0,35
	1,18

	1б
	св. 1000 до 1500
	в год
	43,11
	0,0167
	0,35
	1,18

	17
	св. 1500 до 2000
	-"-
	56,98
	0 ,00746
	0,35
	1,18

	
	Грузовой двор 5 типа мощностью,
тыс. т в год:
	
	
	
	
	

	18
	до 300
	объект
	28,35
	-
	0,45
	1,22

	19
	св. 300 до 600
	тыс. т в год
	20,04
	0,0276
	0,45
	1,22

	20
	св. 600 до 900
	-"-
	23,14
	0,0225
	0,45
	1,22

	21
	св. 900 до 1200
	-"-
	36,83
	0,0073
	0,45
	1,22

	22
	Вагонные, авто​мобильные весы 
	объект
	1,55
	-
	0,10
	1,05

	
	Повышенный путь, мощностью, пог. м:
	
	
	
	
	

	23
	до 120
	объект
	14,68
	-
	0,20
	1,10

	24
	св. 120 до 200
	пог.м
	9,90
	0,0398
	0,20
	1,10

	25
	св. 200 до 350
	-"-
	10,81
	0,03531
	0,20
	1,10

	26
	св. 350 до 400
	-"-
	12,29
	0,0311
	0,20
	1,10

	
	Пункт зарядки электропогруз​чиков, шт. с гаражом:
	
	
	
	
	

	27
	до 5
	объект
	2,34
	-
	0,30
	1,15

	28
	св.5 до 10
	шт.
	1,80
	0,107
	0,30
	1,15


К  таблице  38-6   (проект)
	№ пп
	Наименование раз​делов проекта и видов проектных работ
	Грузовой двор 1 типа
	Грузовой двор 2 типа
	Грузовой двор 3 типа
	Грузовой двор   4 типа
	Грузовой двор 5 типа
	Вагонные,
автомо​бильные весы
	Повышен​ный путь
	Пункт за​рядки электропогрузчиков

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Организация движения
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	2
	Технология работы грузового двора
	19
	19
	16
	19
	17
	14
	11
	16

	3
	Механизация пог​рузо-разгрузочных работ
	8
	8
	7
	8
	7
	9
	7
	9

	4
	Строительная часть
	10
	10
	11
	10
	10
	18
	15
	15

	5
	Отопление и вен​тиляция
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2
	1

	6
	Внутрицеховое водоснабжение
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	7
	Внутрицеховая электротехничес​кая часть
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2
	1

	8
	КИП и Автоматика
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	4
	2

	9
	Связь
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2

	10
	СЦБ
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	1

	11
	Теплоснабжение
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	3
	3

	12
	Внутриплощадочное водоснабжение
	7
	7
	9
	8
	9
	3
	13
	3

	13
	Внутриплощадочное электроснабжение
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	3

	14
	Путевая часть
	7
	8
	6
	7
	8
	11
	9
	11

	15
	Проезды, вертика​льная планировка
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	3

	16
	Генплан
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	5

	17
	Сводный план под-земных коммуника​ций
	5
	4
	4
	5

	5
	5
	5
	5

	18
	Защита от коррозии 
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	1
	1

	19
	НОТ 
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	1
	2

	20
	ПОС 
	12
	12
	11
	12
	11
	9
	7
	10

	21
	Сметная докумен​тация 
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	4


К таблице 38-6 (рабочая документация)
	№ пп
	Наименование раз​делов проекта и видов проектных работ
	Грузовой двор 1 типа
	Грузовой
двор 2 типа
	Грузовой двор 3 типа
	Грузовой
двор    4 типа
	Грузовой
двор    5 типа
	Вагонные,
автомо-бильные весы
	Повышен​ный путь
	Пункт за​рядки эле​ктропог​рузчиков

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Организация движения
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	1
	1

	2
	Технология работы грузового хозяй​ства
	10
	10
	9
	9
	8
	16
	12
	14

	3
	Механизация погрузо-разгрузочных работ
	11
	11
	11
	11
	10
	13
	13
	13

	4
	Строительная  часть
	20
	21
	21
	20
	23
	20
	22
	20

	5
	Отопление и вентиляция
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	6
	Внутрицеховое водоснабжение
	3
	2
	3
	3
	2
	3
	3
	3

	7
	Внутрицеховая электротехничес​кая часть
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8
	КИП и автоматика
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3

	9
	Связь
	2
	3
	3
	2
	3
	2
	2
	2

	10
	СЦБ
	3
	2
	2
	3
	2
	1
	1
	1

	11
	Теплоснабжение
	4
	3
	4
	4
	3
	2
	3
	3

	12
	Внутриплощадочное водоснабжение
	4
	6
	5
	5
	7
	3
	5
	3

	13
	Внутриплощадочное электроснабжение
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3

	14
	Путевая часть
	14
	15
	13
	14
	14
	12
	9
	12


Продолжение к табл.38-6 (рабочая документация)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	15
	Проезды, верти​кальная планиров​ка
	4
	2
	2
	4
	2
	3
	3
	3

	16
	Генплан
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4

	17
	Сводный план подземных коммуника​ций
	2
	2
	3
	2
	2
	3
	3
	3

	18
	Защита от корро​зии
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	19
	Сметная докумен​тация
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	5
	5


К таблице 38-6 (рабочий проект)
	№ пп
	Наименование раз​делов проекта и видов проектных работ
	Грузовой двор типа 1
	Грузовой Двор 2 типа
	Грузовой двор 3 типа
	Грузовой
двор    4 типа
	Грузовой
двор 5 типа
	Вагонные, автомо​бильные весы
	Повышенный путь
	Пункт зарядки электропогрузчиков

	
	
	% от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Организация движения
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-

	2
	Технология работы грузового хозяй​ства
	10
	11
	9
	10
	8
	13
	11
	13

	3
	Механизация пог​рузо-разгрузочных работ
	10
	10
	10
	10
	9
	11
	11
	12

	4
	Строительная часть
	17
	17
	17
	17
	19
	15
	17
	15

	5
	Отопление и вентиляция
	3
	2
	3
	3
	2
	3
	3
	2

	6
	Внутрицеховое водоснабжение
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	7
	Внутрицеховая электротехничес​кая часть
	2
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	2

	8
	КИП и автоматика
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3

	9
	Связь
	2
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	10
	СЦБ
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	11
	Теплоснабжение
	4
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	12
	Внутриплощадочное водоснабжение
	5
	6
	6
	6
	7
	4
	6
	4

	13
	Внутриплощадочное электроснабжение
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	14
	Путевая часть
	12
	12
	10
	11
	12
	11
	11
	12

	15
	Проезды, верти​кальная планиров​ка
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2

	16
	Генплан
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4

	17
	Сводный план под​земных коммуника​ций
	3
	2
	3
	3
	2
	4
	3
	5

	18
	Защита от корро​зии
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	НОТ
	2
	2
	3
	1
	1
	3
	1
	2

	20
	ПОС
	5
	5
	5
	5
	6
	5
	5
	5

	21
	Сметная докумен​тация
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5


Устройства  автоматики, телемеханики  и  связи

1. Цены приведены на разработку проектно-сметной документации устройств автоматики, телемеханики и связи для железных дорог колеи 1520 мм.

2. Ценами учтены следующие устройства и виды проектных работ по объектам.

2.1. Таблицы 38-7

-
пп.1-5 по устройствам диспетчерской централизации;

автоблокировка, электрическая централизация на станциях с количеством стрелок до 10, автоматическая или оповеститель​ная сигнализация и автошлагбаумы, оповещение монтеров пути о приближении поезда, автоматическая установка маршрутов, кодо​вые устройства диспетчерской централизации, воздушная линия связи, уплотнение цветных цепей аппаратурой системы передач до 12 каналов, отделенческая и станционная оперативно-техно​логическая связь, высоковольтная линия автоблокировки, электроснабжение, привязка типовых зданий и разработка отдельных индивидуальных служебно-технических зданий общей площадью до 300 м2, водоотводы от стрелочных приводов, автоматическое уп​равление отоплением, вентиляцией и кондиционированием;

-
пп.6-10 по устройствам автоблокировки:

автоблокировка, электрическая централизация на станциях с количеством стрелок до 10, автоматическая или оповеститель​ная сигнализация и автошлагбаумы, оповещение монтеров пути о приближении поезда, автоматическая установка маршрутов, воздушная линия связи, уплотнение цветных цепей аппаратурой сис​темы передач до 12 каналов, отделенческая и станционная оперативно-технологическая связь,  высоковольтная линия автоблокировки, электроснабжение, привязка типовых зданий и разработка отдельных индивидуальных служебно-технических зданий общей площадью до 300 м2, водоотводы от стрелочных приводов, автоматическое управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием;

- пп. 11-15 по устройствам автоблокировки с централизо​ванным размещением аппаратуры:
автоблокировка, электрическая централизация на станциях с количеством стрелок до 10, автоматическая или оповестительная сигнализация и автошлагбаум , оповещение монтеров пути о прибли​жении поезда, автоматическая установка маршрутов, однокабельная линия автоматики и связи с использованием симметричного кабеля, отделенческая и станционная оперативно-технологическая связь, высоковольтная линия автоблокировки, электроснабжение, привязка ти​повых зданий и разработка отдельных индивидуальных служебно-техничес​ких зданий общей площадью до 300 м2, водоотводы от стрелочных приво​дов, автоматическое управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием;
· п.16 по устройствам автоматической или оповестительной сигнализации и автошлагбаумам учтен комплекс устройств, состоя​щий из двух переездных светофоров, или двух автошлагбаумов, или двух электрошлагбаумов, двух заградительных светофоров, электро​снабжение и освещение переезда;

· п.17 по индивидуальным служебно-техническим зданиям для устройств автоматики, телемеханики и связи общей площадью от 300 до 3000 м2;

комплекс работ по зданию, внутриплощадочные инженерные сети, освоение и благоустройство участка застройки, телефонизация, радиофикация и часофикация с внутриплощадочными наружными се​тями, наружный контур заземления, внутреннее электроснабжение, автоматическое управление вентиляцией, кондиционированием и  отоплением;

-
пп. 18,19 по устройствам электрической централизации:       

электрическая централизация, ограждение составов, оповещение монтеров пути о приближении поезда, станционная распорядительная телефонная связь, в том числе стрелочная, двухсторонняя парковая связь, станционная радиосвязь (маневровая), электроснабжение, привязка типовых зданий и разработка отдельных индивидуальных служебно-технических зданий общей площадью до 600 м2 водоотводы от стрелочных приводов, внутриплощадочные инженерные сети, автоматическое управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием;

-
п.20 по устройствам автоматической очистки стрелок на станциях с электрической централизацией до 10 стрелок;
напольные трубопроводы, кабельные сети к электропневмати​ческим клапанам, компрессорная станция производительностью до 5 мЗ/мин для нужд автоматической очистки стрелок;
- п.21 по устройствам автоматической очистки стрелок на станциях с электрической централизацией от 10 до 200 стрелок:
напольные трубопроводы, кабельные сети к электропневмати​ческим клапанам, компрессорная станция производительностью более 10 мЗ/мин для нужд устройств автоматики, телемеханики и связи, телефонизация, часофикация и радиофикация компрессорной;
- пп.22-25 по устройствам кабельной линии автоматики и связи (двухкабельной):
двухкабельная линия автоматики и связи с использованием симметричного кабеля, уплотнение физических цепей для органи​зации оперативно-технологической связи, выделение каналов свя​зи и оконечных промежуточных переприемных пунктов, устройство отпаев от кабельной линии к линейным объектам, устройство кабельных сетей вторичной коммутации каналов низкой частоты на промежуточных станциях, устройство автоматических телефонных станций емкостью до 100 номеров с включением их в отделенческую автоматически коммутируемую телефонную сеть, электроснабжение, привязка комплекса типовых служебно-технических зданий,  внутриплощадочные инженерные сети, автоматическое управление отопле​нием, вентиляцией и кондиционированием;
-
п.26 по поездной радиосвязи:

схема организации связи,  высокочастотная обработка направ​ляющих линий, проектирование антенно-мачтовых сооружений, разра​ботка нетиповых конструкций, монтаж станционного оборудования;
-
п.27 по механизации сортировочной горки:

горочная автоматическая сигнализация с контролем роспуска, горочное программнозадающее устройство, фотоэлектрические устройства на стрелках горочной автоматической централизации, ограждение замедлителей на спускной части горки, ограждение составов на путях сортировочного парка со стороны горки, стан​ционная распорядительная телефонная связь, двухсторонняя парко​вая связь, станционная радиосвязь (горочная), информационная связь сортировочных станций, наружное освещение горочной гор​ловины, установка и монтаж вагонных замедлителей, привязка ти​повых и повторноприменяемых компрессорных станций для нужд устройств автоматики, телемеханики и связи, воздухопроводные сети от компрессорной до замедлителей спускной части сортиро​вочной горки, воздухопровод автоматической очистки стрелок го​рочной автоматической централизации, привязка типовых или пов​торноприменяемых зданий и сооружений, внутриплощадочные инженерные сети, земляное полотно и верхнее строение пути, связанное с установкой замедлителей и выделением предстрелочных участков, водоотводы от котлованов замедлителей, стрелочных приводов горочной автоматической централизации, автоматическое управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием;
-
п.28 по пневматической почте для пересылки грузовых документов:

напольные трубопроводы, внешнее электроснабжение от существующих трансформаторных подстанций, управление пневматической почтой, станционная распорядительная телефонная связь, привязка типовых  служебно-технических зданий, приспособление существующих помещений под пункты приема (выдачи) документов, благоустройство территории, внутриплощадочные инженерные сети
2.2. Таблицы 38-8
-
пп.1-5 по пункту продажи билетов системы "Экспресс-2":

установка билетно-кассовой аппаратуры системы "Экспресс-2" в кассовых кабинах и в аппаратной пункта продажи, оперативная телефонная связь (внутренняя), организация связи пункта продажи билетов с вычислительным центром системы "Экспресс-2", приспособление помещений пунктов продажи билетов, внутреннее электроснабжение аппаратуры "Экспресс-2";
-
п.6 по механизации парковой тормозной позиции:

установка и ограждение замедлителей парковой тормозной позиции, станционная распорядительная телефонная связь, двух​сторонняя парковая связь, информационная связь сортировочных станций, усиление наружного освещения в районе парковой тор​мозной позиции, электроснабжение, пристройка к компрессорной для установки дополнительных компрессоров, напольные воздухо​воды от существующих замедлителей спускной части до замедлителей парковой тормозной позиции, привязка типовых  зданий, благоустройство территории, внутриплощадочные инженерные сети, выправка профиля спускной части горки от вершины до пар​ковой тормозной позиции, верхнее строение пути, связанное с выправкой профиля и установкой замедлителей, устройство водо​отводов от замедлителей, автоматическое управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием;
-
п.7 по автоматизации сортировочной горки:

напольные и постовые устройства автоматизации, электро​снабжение, оборудование локальной автоматики, привязка типовых  зданий и сооружений;
-
пп.9-11 по путевым устройствам унифицированной системы автоматического управления торможением поездов (САУТ-У) при автоматической блокировке: полный комплекс работ по устройствам СЦБ при трехзначной автоблокировке и электрической централиза​ции на станциях.
3. Ценами пп.1-15 таблицы 38-7 не учтено: электрическая централизация с количеством стрелок более 10, автоматическая очистка стрелок, поездная радиосвязь, тоннельная и обвальная сигнализация, кодирование боковых приемо-отправочных путей на станциях, строительство индивидуальных зданий и пристроек для постов диспетчерской централизации, домов связи, объединенных центров технического обслуживания, сложные водоотводы, автома​тизация каналов дальней связи, рекультивация земельных участков.

4. Ценами пп.18,19 таблицы 38-7 не учтено: автоматическая очистка стрелок, сложные водоотводы, кодирование боковых приемо-отправочных путей, рекультивация земельных участков.

5. Ценами пп.22-25 таблицы 38-7 не учтено: соединительные линии с другими Министерствами и ведомствами, междугородные телефонные и телеграфные станции, строительство пристроек для домов связи, рекультивация земельных участков, подводные пере​ходы.

6. Ценой п.26 таблицы 38-7 не учтено: устройства внешнего электроснабжения, организация проводного канала.

7. Ценой п.27 таблицы 38-7 не учтено: оптимизация пара​метров горки с использованием имитационного моделирования на ЭВМ сортировочного процесса, параллельный роспуск при горочной автоматической централизации с контролем роспуска, информационная связь о подходах поездов и грузов, очистные сооружения, водозаборные сооружения, защита от шума окружающей территории жилой застройки, удлинение существующих и укладка дополнительных путей сортировочного парка, внешние источники электроснабжения (районные трансформаторные подстанции, распределительные пункты), рекультивация земельных участков, механизированная площадка ремонта замедлителей.

8. Ценой п.6 таблицы 38-8 не учтено: информационная связь о подходах поездов и грузов, механизированная площадка ремонта замедлителей, внешние источники электроснабжения, защита от шума окружающей территории жилой застройки, оптимизация параметров горки с использованием имитационного моделирования на ЭВМ сортировочного процесса, устройство второй и последующих пар​ковых тормозных позиций.

9. Ценой п.7 таблицы 38-8 не учтено: разработка общесис​темных решений функциональной части, организационного, инфор​мационного, технического, математического и программного обес​печения .

10. Ценами пп.1-15 таблицы 38-7 учтено проектирование участков с автономной тягой. При определении стоимости проектирования участков с электрической тягой следует применять к ценам коэффициент 1,08.

11. Для определения стоимости проектирования диспетчерской централизации с автоблокировкой системы с централизованным размещением аппаратуры к ценам пп.1-5 таблицы 38-7 следует применять коэффициент 1,3.
12. Для определения стоимости проектирования диспетчерс​кой централизации с двухкабельной линией автоматики и связи вместо воздушной линии связи к ценам пп.1-5 таблицы 38-7 необ​ходимо применять коэффициент 0,98 для рабочей документации и рабочего проекта и 0,85 для проекта. Стоимость проектирования двухкабельной линии учитывать  дополнительно   по пп.22-25 таблицы 38-7.

13. Для определения стоимости проектирования автоматичес​кой блокировки с двухкабельной линией автоматики и связи вмес​то воздушной линии связи к ценам пп.б -10 таблицы 38-7 необхо​димо применять коэффициент 0,98 для рабочей документации и ра​бочего проекта и 0,88 для проекта. Стоимость проектирования двухкабелъной линии учитывать дополнительно по пп.22-25 табли​цы 38-7.

14. При определении стоимости проектирования переездной сигнализации более чем через 2 пути к цене п. 16 таблицы 38-7 следует применять коэффициент 0,1 на каждый дополнительный путь.

15. Ценами пп.18,19 таблицы 38-7 учтено проектирование участков с автономной тягой. При определении стоимости проекти​рования участков с электрической тягой следует применять к цене коэффициент 1,08.

16. Электрическая централизация на станциях стыкования принимается с коэффициентом 1,32.

17. Электрическая централизация на станциях совмещенной колеи принимается с коэффициентом 1,3.

18. Для определения стоимости проектирования ключевой зависимости на станциях применяются цены пп.18 и 19 таблицы 38-7 с коэффициентом 0,7.

19. Определение стоимости проектирования кабельной линии  автоматики и связи (однокабельной)  производится по цене пп.22-25 таблицы 38-7 с коэффициентом 0,7.

20. Стоимость проектирования устройств п. 26 таблицы 38-7 при использовании в качестве направляющих воздушных линий связи принимается с коэффициентом 0,73.

21. Стоимость проектирования устройств п.32 таблицы 38-7 без централизованного поста принимается с коэффициентом 0,7.       

22. Для определения стоимости проектирования электрического обогрева стрелочных переводов на станциях, оборудованных  электрической централизацией, применяются цены пп.20-21 таблицы 38-7 с коэффициентом 0,62.


23. Определение стоимости по пп.9-11 таблицы 38-8 при четырехзначной автоблокировке производится с коэффициентом 1,2, при полуавтоматической блокировке - с коэффициентом 0,7.      
24. Стоимость проектирования по пп.9-11 таблицы 38-8 в комплексе с проектированием автоматической блокировки или диспетчерской централизации на стадии рабочей документации или рабочего проекта брать дополнительно соответственно с коэффициентами 0,5 или 0,45.
25. Доля стоимости сметной документации определена без учета составления объемов работ.
26.Стоимость проектирования пунктов информации для строительства объектов сети передачи данных автоматизированных систем управления железнодорожного транспорта определять по ценам пп.1-5 таблицы 38-8, принимая за основной показатель в графе 3 "терминальное оборудование передачи данных". При распределении стоимости разработки проектно-сметной документации по разделам пользоваться таблицей "К таблице 38-8 (пп.1-5; 9-11)", по пп.1-5.
27. Стоимость выбора площадки (трассы) для строительства (в случае, если выбор не осуществлялся в ТЭР или ТЭО) опреде​ляется с коэффициентом 0,05 от стоимости проекта.
Устройства автоматики, телемеханики и связи

Таблица 38-7
	№
п.п
	Наименование объекта про​ектирования 
	Основной по​казатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Диспетчерская централизация при воздушной линии связи, протяженностью, км:
	
	
	
	
	

	1
	от 50 до 100
	км
	93
	1,32
	0,20
	1,10

	2
	св. 100 до 200 
	-"-
	101 
	1,24 
	0,20 
	1,10

	3
	св. 200 до 300
	-"-
	103
	1,23
	0,20
	1,10

	4
	св. 300 до 400
	-"-
	106
	1,22
	0.20
	1,10

	5
	св. 400 до 500
	-"-
	193
	1,00
	0,20
	1,10

	
	Автоматическая блокировка при воздушной линии связи, протяжен​ностью, км:
	
	
	
	
	

	6
	от 50 до 100
	км
	76
	1,25
	0,20
	1,10

	7
	св. 100  до 200
	-"-
	79
	1,22
	0,20
	1,10

	8
	св. 200 до 300
	км
	89
	1,17
	0,20
	1,10

	9
	св. 300 до 400
	-"-
	98
	1,14
	0,20
	1,10

	10
	св. 400 до 500
	-"-
	153
	1,00
	0,20
	1,10

	
	Автоматическая блокировка с цен​трализованным раз​мещением аппара​туры, протяжен​ностью, км:
	
	
	
	
	

	11
	от 50 до 100
	КМ
	89
	1,41
	0,20
	1,10

	12
	св. 100 до 200
	-"-
	99
	1,31
	0,20
	1,10

	13
	св. 200 до 300
	-"-
	119
	1,21
	0,20
	1,10

	14
	св. 300 до 400
	-"-
	129
	1,18
	0,20
	1,10

	15
	св. 400 до 500
	-"-
	198
	1,01
	0,20
	1,10

	16
	Автоматическая или оповеститель​ная сигнализация и автошлагбаумы
	пере​езд
	0,78
	
	0,20
	1,10


Продолжение табл.  38-7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	17

	Индивидуальные служебно-техни-ческие здания по устройствам ав​томатики, теле​механики и связи общей площадью, м2:
	
	
	
	
	

	
	от 300 до 1000
	м2 общей
площади
	5,90
	0,01
	0,35
	1,15

	
	св.1000 до 3000
	-"-
	7,68
	0,0081
	0,35
	1,15

	
	Электрическая централизация на станциях с ко​личеством стрелок:
	
	
	
	
	

	18
	до 10
	1 стрелка
	4,31
	0,51
	0,20
	1,10

	19
	св.10 до 200
	-"-
	2,01
	0,74
	0,20
	1,10

	
	Автоматическая очистка стрелок на станциях с электрической централизацией с количеством стрелок:
	
	
	
	
	

	20
	до 10
	1 стрелка
	1,98
	0,015
	0,35
	1,17

	21
	св. 10 до 200
	-"-
	2,82
	0,021
	0,35
	1,17

	
	Кабельная линия автоматики и связи (двухкабельная), протя​женностью, км:
	
	
	
	
	

	22
	от 50 до 100
	км
	2,42
	0,22
	0,40
	1,20

	23
	св. 101 до 200
	-"-
	2,81
	0,214
	0,40
	1,20

	24
	св. 201 до 300
	-"-
	2,93
	0,213
	0,40
	1,20

	25
	св. 301 до 400
	-"-
	3,23
	0,212
	0,40
	1,20

	26
	Поездная радиосвязь с использованием в качестве направ​ляющих высоковольтных линий
	км
	-
	0,034
	0,40
	1,20

	27
	Механизация сорти​ровочной горки
	1 пучок
	-
	22,16
	0,30
	1,15

	28
	Пневматическая почта для пересыл​ки грузовых доку​ментов
	км транспортирующего трубопровода
	-
	1,18
	0,30
	1,15

	29
	Тоннельная и об​вальная сигнали​зация
	км
	-
	0,74
	0,30
	1,15

	30
	Устройство опове​щения монтеров пути о приближении поез​да
	1 стрелка
	-
	0,09
	0,2
	1,10

	31
	Кодирование боко​вых приемоотправочных путей
	1 путь
	-
	0,53
	0,15
	1,10

	32
	Устройство комплекс ной системы авто​матического управ​ления поездами ме​трополитена (КСАУПМ) подсистема автове​дения
	км линии
	-
	4,39
	0,62
	1,12

	33
	Параллельный роспуск горочной автоматической централизации с контролем рос​пуска 
	горка
	9,51
	-
	0,15
	1,10


К таблице 38-7 (пп. 1-10)
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Диспетчерская централизация с электрической централиза​цией на станциях с числом стрелок до 10,пп.1-5
	Автоматическая блокировка с электрической централизацией на станциях с числом стрелок до 10,пп.6-10

	
	
	Рабочая 

документация
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая 

документация
	Проект
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Автоматика и телемеханика
	66,1 

67,46
	36,77 43,02
	65,2 

66,55
	62,2 

63,43
	39,2 44,52
	61,6 62,83

	2
	Линейные сооружения связи
	1,82
-
	1,25
-
	1,81
-
	1,53
-
	0,72
-
	1,51
-

	3
	Станционные устройства связи системы передач
	1,65 

1,68
	13,18
-
	1,82 

1,86
	1,9 

1,78
	11,12
-
	2,05 1,87

	4
	Оперативно-технологическая связь отделения
	0,24
-
	0,19
-
	0,24
-
	0,28
-
	0,11
-
	0,27
-


Продолжение к табл.38-7 (пп.1-10)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Станционная оперативно-технологическая связь
	2,06 

2,10
	1,9 

2,22
	2,1 

2,14
	2,35 

2,4
	1,19 

1,35
	2,33 

2,38

	6
	Высоковольтная линия
	5,41 

5,55
	7,13 

8,35
	5,42 

5,55
	6,2 

6,3
	7,8 

8,86
	6,2 
6,32

	7
	Электроснабжение
	3,45 

3,52
	7,86 

9,22
	3,51 

3,58
	3,95 

4,03
	7,64 

8,67
	4,0 

4,08

	8
	Архитектурно-строительная
	4,97 

5,07
	11,41 13,38
	5,44 

5,56
	5,34 

5,45
	10,9 12,38
	5,87 

5,99

	9
	Сантехническая
	1,89 

1,93
	6,78 

7,94
	1,58 

1,61
	2,16 

2,24
	7,3 

8,29
	1,81 

1,85

	10
	Связь и сигнализация
	0,82 

0,84
	1,2 

1,4
	0,84 

0,86
	0,94 

0,96
	1,20 

1,36
	0,98 

1,01

	11
	Электрооборудование
	0,63 

0,64
	0,68 

0,8
	0,63 

0,64
	0,71 

0,72
	0,96 

1,09
	0,73 

0,76

	12
	Водоотводы
	0,5 

0,51
	0,73 

0,86
	0,51 

0,52
	0,56 

0,57
	0,63 

0,72
	0,56 

0,57

	13
	Ведомость материалов (ВМ)
	1,3 

1,33
	-
-
	1,27 

1,3
	1,48 

1,51
	-

-
	1,45 

1,48

	14
	Ведомость объемов работ
	0,96 

0,98
	-
-
	0,95 

0,97
	1,1
1,12
	-
-
	1,08
1,11

	15
	Сметы, ведомости пусковых комплексов, товарной продукции охраны окружающей среды
	8,2 

8,39
	4,12 

4,84
	8,08 

8,26
	9,3 

9,49
	4,24 

4,82
	9,21 

9,38

	16
	Проект организации строительства
	-
-
	5,0 

5,86
	0,4 

0,4
	-
-
	5,0 

5,68
	0,23 

0,24

	17
	Научная организация труда. Управление производством
	-
-
	1,8 

2,11
	0,2 

0,2
	-
-
	1,99 

2,26
	0,12 

0,13


Примечание: для цен п. 1-5, п.6-10 числитель - относительные стоимости при воздушной линии связи, знаменатель - при кабельной линии автоматики и связи (двухкабельной).

К таблице 38-7 (пп. 11-16)
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Автоматическая блокировка с централизованным размещением аппаратуры с электрической централизацией на станциях с числом стрелок до 10 пп.11-15
	Автоматическая или оповести​тельная сигнализация и авто​шлагбаумы, п.16

	
	
	рабочая до- кументация
	проект
	рабочий проект
	рабочая до- кументация
	проект
	рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Автоматика и телемеханика
	67,4
	35,5
	66,5
	57,7
	48,1
	56,0

	2
	Линейные сооружения связи
	3,04
	1,2
	3,02
	-
	-
	-

	3
	Станционные устройства связи и системы передач
	1,08
	16,23
	1,3
	-
	-
	-

	4
	Оперативно-технологическая связь отделения
	0,35
	0,18
	0,34
	-
	-
	-

	5
	Станционная оперативно-технологическая связь
	1,47
	1,9
	1,48
	-
	-
	-

	6
	Высоковольтная линяя
	4,55
	6,9
	4,6
	-
	-
	-

	7
	Энергоснабжение
	3,23
	7,6
	3,3
	25,3
	24,8
	24,6

	8
	Архитектурно-строительная
	4,65
	10,96
	5,05
	-
	-
	-

	9
	Сантехническая
	2,0
	6,11
	1,73
	-
	-
	-

	10
	Связь и сигнализация
	0,89
	1,42
	0,88
	-
	-
	-

	11
	Электрооборудование
	0,6
	0,66
	0,6
	-
	-
	-

	12
	Водоотводы
	0,52
	0,69
	0,54
	-
	-
	-

	13
	Ведомость материалов (ВМ)
	1,1
	-
	1,11
	2,9
	-
	2,7

	14
	Ведомость объемов работ (ВР)
	0,83
	-
	0,82
	4,1
	-
	3,8

	15
	Сметы, ведомости пусковых комплексов, товарной продукции, охраны окружающей среды
	8,29
	3,99
	8,21
	10,0
	9,5
	10,0

	16
	Проект организации строительства (ПОС)
	-
	4,86
	0,32
	-
	14,6
	2,6

	17
	Научная организация труда. Управление производством
	-
	1,8
	0,2
	-
	3,0
	0,3


К таблице 38-7 (п. 17)
	№
пп
	Наименование разделов проекта
и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Индивидуальные служебно-технические здания по устройствам автома​тики, телемеханики и связи, общей площадью от 300 до 3000 м2, п. 17

	
	
	рабочая до​кументация
	проект
	рабочий проект

	1
	2 
	3
	4
	5

	1
	Технологическая часть 
	17,6
	21,5
	17,2

	2
	Архитектурно-строительная часть 
	29,7
	36,2
	29,5

	3
	Санитарно-техническая часть 
	
	
	

	3.1
	Отопление, вентиляция, кондиционирование 
	16,2
	10,3
	15,7

	3.2
	Водопровод, канализация, горячее водоснабжение 
	7,7
	7,4
	7,6

	4
	Электрооборудование 
	15,1
	11,9
	14,7

	5
	Связь и сигнализация 
	3,5
	0,9
	3,3

	6
	Ведомость материалов (ВМ)  
	2,2
	-
	2,1

	7
	Ведомость объемов работ (ВР) 
	-
	-
	-

	8
	Сметы, ведомости пусковых комплексов, товарной продукции 
	8,0
	0,8
	7,5

	9
	Проект организации строительства (ПОС)
	-
	10,0
	2,2

	10
	Научная организация труда. Управление производством
	-
	1,0
	0,2


К таблице 38-7  (пп. 18-21)
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Электрическая централизация на станциях, п. 18,19
	Автоматическая очистка стре​лок на станциях с электри​ческой централизацией, п. 20, 21

	
	
	рабочая до​кументация
	проект
	рабочий проект
	рабочая до​кументация
	проект
	рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Автоматика и телемеханика
	64,9
	49,8
	64,3
	3,3
	1,7
	3,2

	2
	Связь
	2,7
	7,2
	2,7
	2,6
	6,0
	2,3

	3
	Электроснабжение
	6,5
	12,0
	6,6
	9,6
	7,7
	8,9

	4
	Воздухоснабжение
	-
	-
	-
	37,2
	34,7
	35,2

	5
	Архитектурно-строительная
	7,2
	11,7
	7,3
	18,0
	19,3
	19,3

	6
	Сантехническая
	3,9
	6,6
	3,9
	9,0
	8,1
	8,6

	7
	Связь и сигнализация
	0,2
	0,1
	0,2
	0,9
	0,1
	0,8

	8
	Электрооборудование
	2,6
	2,3
	2,6
	2,7
	0,4
	2,2

	9
	Водоотводы
	2,4
	2,9
	2,4
	-
	-
	-

	10
	Ведомость материалов (ВМ)
	3,0
	-
	3,0
	4,2
	-
	3,6


	11
	Ведомость объемов работ (ВР)
	1,0
	-
	1,0
	2,2
	-
	1,8

	12
	Сметы, ведомости пусковых комплексов, товарной продукции, охраны окружающей среды
	5,6
	1,1
	5,5
	10,3
	10,0
	9,0

	13
	Проект организации строительства (ПОС)
	-
	5,5
	0,4
	-
	10,0
	3,1

	14
	Научная организация труда. Управление производством
	-
	0,8
	0,1
	-
	2,0
	2,0


К таблице 38-7 (пп. 22-25)
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проект​ных работ
	Наименование объектов

	
	
	Кабельная линия автоматики и связи /двухкабельная/ пп. 22-25

	
	
	рабочая докумен​тация
	проект
	рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Линейные сооружения
	14,1
	9,1
	13,0

	2
	Станционные устройства связи системы передач
	18,5
	35,6
	20,7

	3
	Отделенческая оперативно-технологическая связь
	10,0
	24,3
	11,0

	4
	Электроснабжение
	7,7
	3,7
	7,1

	5
	Архитектурно-строительная часть
	15,7
	10,7
	15,7

	6
	Сантехническая часть
	8,1
	1,6
	7,3

	7
	Связь и сигнализация
	0,9
	0,2
	0,8

	8
	Электрооборудование
	8,6
	2,8
	7,7

	9
	Ведомость материалов /ВМ/
	2,9
	-
	2,5


Продолжение к табл.38-7 (пп.22-25)

	1
	2
	3
	4
	5

	10
	Ведомость объемов работ /ВР/
	1,4
	-
	1,2

	11
	Сметы, ведомости пусковых комплексов, товарной про​дукции
	12,1
	8,5
	11,5

	12
	Проект организации строи​тельства /ПОС/
	-
	2,1
	1,3

	13
	Научная организация труда. Управление производством
	-
	1,4
	0,2


К таблице 38-7  (п.  26)
	№
пп
	Наименование разделов
проекта и видов проект​ных работ
	Наименование объектов

	
	
	Поездная радиосвязь с исполь​зованием в качестве направляю​щих высоковольтных линий, п. 26

	
	
	рабочая докумен​тация
	проект
	рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Технологическая
	79,3
	88,6
	83,1

	2
	Ведомость материалов /ВМ/
	3,2
	-
	2,0

	3
	Ведомость объемов работ /ВP/
	0,6
	-
	0,4

	4
	Сметы, ведомости пуско​вого комплекса, товарной продукции
	16,9
	4,0
	10,8

	5
	Проект организации строи​тельства /ПОС/
	-
	7,4
	3,7


К таблице 38-7 (п.27)
	№
пп
	Наименование разделов
проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Механизация сортировочной горки

	
	
	рабочая до​кументация
	проект
	рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Автоматика и телемеханика
	38,22
	38,77
	37,55

	2
	Связь
	3,05
	2,66
	2,98

	3
	Электроснабжение
	8,25
	3,68
	7,81

	4
	Воздухоснабжение
	5,19
	1,85
	4,89

	5
	Архитектурно-строительный
	11,14
	6,07
	10,63

	6
	Санитарно-техничеокий
	5,88
	4,99
	5,72

	7
	Сигнализация и связь в зданиях
	0,03
	0,04
	0,03

	8
	Электрооборудование зданий
	0,26
	-
	0,24

	9
	Путевые работы
	13,39
	27,06
	13,25

	10
	Ведомость материалов  /ВМ/
	4,19
	-
	3,85

	11
	Ведомость объемов работ /ВР/
	1,78
	-
	1,63

	12
	Сметы, ведомости пускового комплекса и товарной про​дукции
	7,62
	4,22
	7,27

	13
	Проект организации строи​тельства  /ПОС/
	-
	9,66
	3,05

	14
	Научная организация тру​да. Управление производ​ством
	1,0
	1,0
	1,1


К таблице 38-7 (п.28)
	№
пп
	Наименование разделов
проекта и видов проект​ных работ
	Наименование объектов

	
	
	Пневматическая почта для пере​сылки грузовых документов , п. 28

	
	
	рабочая докумен​тация
	проект
	рабочий
проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Автоматика и телемеханика
	-
	-
	-

	2
	Связь
	3,9
	4,2
	4,0

	3
	Электроснабжение
	7,8
	4,0
	7,2

	4
	Воздухоснабжение
	35,0
	31,6
	34,7

	5
	Архитектурно-строитель​ная часть
	20,4
	18,3
	18,8

	6
	Сантехническая часть
	14,7
	17,3
	16,6

	7
	Сигнализация и связь в зданиях
	0,8
	0,7
	0,6

	8
	Электрооборудование зданий
	1,0
	0,4
	0,7

	9
	Ведомость материалов /ВМ/
	5,2
	-
	4,3

	10
	Ведомость объемов работ /ВР/
	1,2
	-
	1,1

	11
	Сметы, ведомости пускового комплекса и товарной продукции
	10,0
	10,0
	8,4

	12
	Проект организации строи​тельства
	-
	12
	3,3

	13
	Научная организация труда. Управление производством
	-
	1,5
	0,3


Отдельные   объекты

Таблица 38-8
	№
п.п
	Наименование объекта про​ектирования 
	Основной по​казатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Пункт продажи билетов на сис​теме "Экспресс-2" или количество касс:
	
	
	
	
	

	1
	от 1 до 10
	касса
	0,28
	0,178
	0,4
	1,2

	2
	св. 10 до 19
	-"-
	0,38
	0,177
	0,4
	1,2

	3
	св.20 до 29
	-"-
	0,46
	0,177
	0,4
	1,2

	4
	св.30 до 39
	-"-
	0,55
	0,176
	0,4
	1,2

	5
	св.40 до 50
	-"-
	0,65
	0,175
	0,4
	1,2

	6
	Механизация пар​ковой тормозной позиции
	пучек
	-
	10,78
	0,3
	1,15

	7
	Автоматизация сортировочной горки
	-"-
	-
	12,19
	0,3
	1,15

	8
	Оптимизация пара​метров горки с использованием методов имитационного моделирова​ния на ЭВМ сор​тировочного про​цесса
	пучек
	-
	1,99
	0,3
	1,15

	
	Путевые устройства унифицированной системы автомати​ческого управления торможением поездов (САУТ-У) при авто​матической блоки​ровке протяжен​ностью в км:
	
	
	
	
	

	9
	от 50 до 100
	км
	3,46
	0,068
	0,2
	1,1

	10
	св. 100 до 200
	-"-
	4,27
	0,06
	0,2
	1,1

	11
	св. 200 до 300
	-"-
	4,82
	0,057
	0,2
	1,1


К таблице 38-8 (пп.1-5, 9-11)
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Пункт продажи билетов на систе​ме "Экспресс-2"  пп. 1-5
	Путевые устройства унифици​рованной системы автоматичес​кого управления торможением поездов при автомат. блоки​ровке пп.9-11

	
	
	рабочая документа​ция
	проект
	рабочий проект
	рабочая докумен​тация
	проект
	рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Технологическая
	58,9
	46,2
	56,6
	90,3
	78,8
	84,0

	2
	Служебно-техническая
	20,0
	30,0
	21,1
	-
	-
	-

	3
	Внутреннее электроснабжение
	8,5
	18,2
	9,5
	-
	-
	-

	4
	Ведомость материалов /ВМ/
	1,0
	-
	1,1
	0,6
	-
	0,6

	5
	Сметы, ведомости пускового комплекса, товарной продукции
	11,6
	4,0
	10,9
	9,1
	11,2
	10,4

	6
	Проект организации строитель​ства /ПОС/
	-
	1,6
	0,8
	-
	10,0
	3,0


К таблице 38-8 (пп. 6,7)
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Механизация парковой тормозной позиции п.6
	автоматизация сортировочной горки. п.7

	
	
	рабочая  документация
	проект
	рабочий  проект
	рабочая  документация
	проект
	рабочий  проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Автоматика и телемеханика
	26,42
	25,68
	24,93
	79,40
	83,0
	78,86

	2
	Связь
	2,19
	1,92
	2,15
	-
	-
	-

	3
	Электроснабжение
	10,58
	4,72
	10,02
	6,2
	2,76
	5,88

	4
	Воздухоснабжение
	11,24
	2,64
	10,50
	-
	-
	-

	5
	Архитектурно-строительная часть
	7,51
	4,08
	7,15
	3,44
	2,84
	3,28

	6
	Санитарно-техническая часть
	4,92
	4,16
	4,78
	3,25
	2,76
	3,16

	7
	Сигнализация и связь в зданиях
	0,51
	0,68
	0,51
	0,01
	-
	0,01

	8
	Электрооборудование зданий
	1,33
	1,76
	1,32
	0,8
	0,98
	0,74

	9
	Путевые работы
	20,91
	35,33
	19,75
	-
	-
	-

	10
	Ведомость материалов /ВМ/
	4,01
	-
	3,68
	2,0
	-
	2,06


Продолжение к табл. 38-8 (пп.6,7)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11
	Ведомость объемов работ /ВР/
	1,62
	-
	1,49
	0,58
	-
	0,53

	12
	Сметы, ведомости пускового ком​плекса и товарной продукции
	7,86
	3,79
	6,53
	3,42
	2,89
	3,26

	13
	Проект организации строитель​ства /ПОС/
	-
	14,34
	6,19
	-
	3,87
	1,22

	14
	Научная организация труда. Управление производством
	0,9
	0,9
	1,0
	0,9
	0,9
	1,0


Электрификация железных дорог

1. Цены таблицы 38-9 приведены на проектирование электрифи​кации двухпутных участков железных дорог колеи 1520 мм на пере​менном токе напряжением 25кВ. Стоимость проектирования электри​фикации однопутных линий принимается с коэффициентом 0,9. Стои​мость проектирования электрификации многопутных линий принимает​ся дополнительно с коэффициентом 0,1 на каждый путь сверх двух. Стоимость проектирования электрификации на постоянном токе нап​ряжением 3 кВ принимается с коэффициентами:

проект
0,9
рабочая документация и рабочий проект
1,1.
Стоимость проектирования электрификации на переменном токе по системе 2x25 кВ принимается с коэффициентами:
проект и рабочий проект
1,1
рабочая документация
1,06.
2. Протяженность железнодорожных линий при электрификации принимается по их эксплуатационной длине, при этом протяженность двухпутных ветвей и обходов добавляется к эксплуатационной длине электрифицируемой линии. Протяженность однопутных ветвей и обхо​дов добавляется с коэффициентом 0,9.

3. Стоимость проектирования электрификации участков желез​нодорожных линий, проходящих в сложных условиях принимается с коэффициентом 1,05. При этом стоимость для каждого участка в от​дельности принимается по протяженности всей электрифицируемой линии. Сложные условия характеризуются протяженностью кривых свыше 50% длины участка или руководящим уклоном свыше девяти ты​сячных.

4. Ценами на проектирование электрификации железных дорог не учтено: определение размеров грузооборота и пассажирских пере​возок на расчетные годы; проектирование переустройства земляного полотна и верхнего строения пути, развития станций, комплекса соо​ружений на станциях стыкования электротяги постоянного и перемен​ного токов, электрификации станций свыше участковых, пассажирских первого класса и внеклассных, котельных, расширения районных под​станций энергосистем, устранения негабаритности путепроводов и тоннелей, а также мостов длиной свыше 25 м, баз ремонта трансфор​маторов, депо ремонта локомотивов и электровозов (ТО-3, ТО-4, TP-I, ТР-2, ТР-3), цехов наружной обмывки и внутренней санитарной уборки, устройств локомотивного хозяйства для поездных теплово​зов, вагонного хозяйства, водозаборных и очистных сооружений, ма​гистральных кабельных линий МПС, Минсвязи и других ведомств, сое​динительных линий связи между усилительными пунктами, новых линий и сооружений связи за пределами полосы отвода железной дороги, защиты линий связи отсасывающими трансформаторами, промышленного телевидения, телемеханизация устройств электроснабжения нетяговых потребителей, замены устаревших устройств СЦБ на современные, ор​ганизации тягового обслуживания на полигоне обращения локомотивов.
5. Ценами таблицы 38-9 учтено определение эффективности эле​ктрификации по сравнению с другими видами тяга.

6. Цены на разработку проектно-сметной документации на соо​ружение контактной сети, питающих и отсасывающих линий, проекти​руемых вне комплекса электрификации железных дорог, принимаются по таблице 38-10. Для станций стыкования электротяги постоянного и переменного тока к п. 1 и 2 применяется коэффициент 1,17; к пп. 3, 4, 5 коэффициент 1,5. Для участков и станций с протяжен​ностью кривых более 50% от развернутой длины электрифицируемых путей к пп. 1 и 2 применяется коэффициент 1,2. Стоимость проектирования усиливающих проводов определяется по п. 3 с коэффици​ентом 0,4.
7. Проектирование конструкций для крепления контактной сети на железнодорожных и пешеходных мостах, путепроводах и в тонне​лях ценами таблицы 38-10 не учтено.

8. Ценами таблицы 38-10 не учтено проектирование тяговых подстанций, телемеханизации и дистанционного управления разъеди​нителями, а также выполнение электрических расчетов.

Электрифкация железных дорог

Таблица 38-9
	№
п.п
	Наименование объекта про​ектирования 
	Основной по​казатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Электрификация железно​дорожной линии в км
	
	
	
	
	

	1
	от 20 до 100
	км
	50
	1,7
	0,34
	1,15

	2
	св. 100 до 200
	км
	99
	1,2
	0,30
	1,15

	3
	св. 200 до 400
	км
	150
	0,9
	0,30
	1,15


К таблице 38-9
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Стадии проектирования

	
	
	проект
	рабочая до​кументация
	рабочий проект

	
	
	пере​мен​ный ток
	постоянный ток
	пере​мен​ный ток
	посто​янный ток
	пере​мен​ный ток
	посто​янный ток

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Экономическая часть
	7
	8,5
	-
	-
	2
	2

	2
	Организация движения
	4
	4
	-
	-
	1
	1,5

	3
	Подъездные пути, автодороги, ген​планы сооружений
	4,5
	4,5
	4
	4
	4
	4

	4
	Искусственные сооружения
	2
	2,5
	3,5
	3
	3,5
	3

	5
	Электроснабжение тяги и нетяговых потребителей
	22,5
	28
	32,5
	41
	31
	39

	6
	Связь МПС
	9
	4,5
	7,5
	4,5
	7
	4,5

	7
	Связь Минсвязи и других ведомств
	7
	5
	7
	3,5
	6,5
	3,5

	8
	СЦБ
	6,5
	5
	16
	13
	14,5
	11,5

	9
	Тяговые расчеты и технологическая часть локомотивно​го хозяйства, учас​тков энергоснабже​ния дежурных пунк​тов контактной се​ти, сетевых райо​нов
	7,5
	6
	4
	4
	4
	4

	10
	Строительная часть
	4,5
	7
	9
	10
	8
	9

	11
	Сантехническая часть
	6,5
	6,5
	5
	5,5
	5
	5,5

	12
	Научная организа​ция труда. Управление произ​водством
	0,5
	0,5
	-
	-
	0,1
	0,1

	13
	Проект организа​ции строительства
	9
	8,0
	-
	-
	2,4
	1,9

	14
	Сметная документа​ция
	9,5
	10
	11,5
	11,5
	11
	10,5


Контактная сеть

Таблица 38-10
	№
п.п
	Наименование объекта про​ектирования 
	Основной по​казатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Контактная сеть на участке или станции при развернутой длине элек​трифицируемых путей в км
	
	
	
	
	

	1
	от 5 до 10
	км
	0,9
	0,33
	0,20
	1,08

	2
	св. 10 до 30
	км
	1,2
	0,3
	0,20
	1,08

	
	Питающие и отсасывающие
линии при длине линии в км
	
	
	
	
	

	3
	от 1 до 5
	км
	0,25
	0,11
	0,20
	1,08

	4
	св. 5 до 10
	км
	0,35
	0,09
	0,20
	1,08

	5
	св. 10 до 20
	км
	0,84
	0,04
	0,20
	1,08


К таблице 38-10
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проект​ных работ
	Стадии проектирования

	
	
	проект
	рабочая документация
	рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Контактная сеть и питающие линии
	85
	91
	90,5

	2
	Проект организации строительства
	7
	-
	1

	3
	Сметная документация
	8
	9
	8,5


ГЛАВА 2 МЕТРОПОЛИТЕНЫ

1. Цены приведены на проектирование линий метрополитенов и отдельных сооружений метрополитенов.

2. Ценами не учтено проектирование: переустройства инженер​ных подземных и наземных коммуникаций и сооружений и мероприятий по их сохранению; вертикальной планировки и благоустройства; эстакад, мостовых переходов, других искусственных сооружений при пересечении водоемов и других преград; инженерного корпуса; зда​ния эксплуатационного персонала подразделений служб метрополите​на.

Стоимость их проектирования определяется по другим разделам Сборника.
В цене линий метрополитена (табл.38-11, пп.1,2) не учтено проектирование соединительных веток, пересадочных узлов, электро​депо, дополнительных устройств метрополитенов и системы управле​ния работой станции метрополитена с применением теленаблюдения (СУРСТ).
Стоимость их проектирования определяется дополнительно по ценам пп.3-23 этой же таблицы.
3.Стоимость проектирования наземных участков линий принима​ется по ценам на проектирование линий мелкого заложения по 1 ка​тегории сложности.
4. Цены на линии метрополитена предусмотрены по трем кате​гориям сложности, а отдельных сооружений- пo двум категориям слож​ности в зависимости от градостроительных и инженерно-геологических условий, устанавливаемых по совокупности факторов, указанных в таблице.
Категории сложности линии определяются по участкам. При этом за участок принимается расстояние между двумя станциями по осям и расстояние от оси начальной (конечной) станции до нача​ла (конца) линии строительства.
Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим по трудоемкости про​ектирования, то категория сложности устанавливается по этому фактору.

Категории сложности проектирования линий метрополитенов
	Факторы
	Категории сложности проектирова​ния

	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4

	А.
	Градостроительные условия Пересечения с крупными ин​женерными коммуникациями, железными дорогами и авто​магистралями, требующие выполнения больших объемов работ по их переустройству или применения специальных методов при строительстве участков линии 
	отсут​ствуют
	имеются единичные пересече​ния
	имеется значитель​ное коли​чество пересече​ний

	
	Пересечения с крупными водными преградами , требу​ющие проведения специаль​ных мероприятий при строительстве участков линии
	отсут​ствуют

	отсут​ствуют
	имеются

	
	Застройка, требующая по​этапного строительства объектов метрополитена и проведения специальных мероприятий по обеспече​нию сохранности городских зданий и сооружений 
	отсут​ствует
	имеется на от​дельных участках
	имеется повсе​местно

	Б.
	Инженерно-геологические условия. Водоносные неустойчивые и песчано-глинистые грунты, слабые глинистые грунты, погребенные долины размы​вов 
	отсут​ствуют
	распрост​ранены на небольших по протя​женности участках
	распрост​ранены на больших по протяжен​ности участках

	
	Сильно трещиноватые водообильные скальные грунты, закарстованные грунты, зоны разломов, отсутствует тол​ща устойчивых пород над сводом тоннелей 
	отсут​ствуют
	распрост​ранены на небольших по протя​женности участках
	распрост​ранены на значительных по протяжен​ности участках

	
	Наличие оползней, газо​проявлений и других неблагоприятных физико-геологических явлений 
	отсут​ствуют
	отсут​ствуют
	имеют рас​простране​ние на ли​нии


Категории сложности проектирования по переса​дочным узлам, соединительным веткам и отдель​ным сооружениям метрополитена

	№
пп
	Факторы, влияющие на сложность проектирования
	Категории сложности проектирования

	
	
	I
	II

	1
	2
	3
	4

	1
	Градостроительные условия при строительстве объектов метропо​литена, требующие специальных мероприятий по обеспечению сохранности городских зданий и сооружений 
	отсут​ствуют
	имеются

	2
	Инженерно-геологические условия, требующие при строительстве объ​ектов метрополитена применения специальных методов работ 
	отсут​ствуют
	имеются


Категории сложности проектирования электродепо метрополитена
	Факторы, влияющие на сложность проектирования
	Категория сложности проектирования

	
	I
	II

	Инженерно-геологические условия, ха​рактеризуемые наличием просадочных, набухающих, водонасыщенных, биогенных, алювиальных, засоленных, насыпных грунтов, илы, подрабатываемых терри​торий, требующих: - устройства фундаментов с про​резкой грунтов с неудовлетворительными свойствами; - проведение мероприятий по пре​дохранению грунтов основания от ухуд​шения их свойств; - проведения мероприятий, направ​ленных на преобразование строительных свойств грунтов; - проведение конструктивных меро​приятий, уменьшающих чувствительность сооружений к деформациям основания. 
	отсут​ствуют
	имеются


5. Стоимость проектирования новых линий метрополитена глубокого и мелкого заложения определяется по таблице цен Сборника с применением коэффициентов в зависимости от отношения строи​тельной длины проектируемой линии к количеству станций.
Коэффициенты к цене линии
	Отношение длины линий к количеству станций

км
станция
	Линия глубокого заложения
	Линия мелкого заложения

	
	проект
	рабочая докумен​тация
	проект
	рабочая докумен​тация

	1
	2
	3
	4
	5

	до 0,7
	1,79
	1,7
	1,84
	1,58

	0,8
	1,62
	1,54
	1,66
	1,45

	0,9
	1,48
	1,42
	1,52
	1,36

	1
	1,37
	1,32
	1,41
	1,28

	1,1
	1,28
	1,25
	1,32
	1,22

	1,2
	1,21
	1,18
	1,25
	1,17

	1,3
	1,14
	1,12
	1,18
	1,12

	1,4
	1,09
	1,08
	1,13
	1,09

	1,5
	1,04
	1,04
	1,08
	1,05

	1,6
	1
	1
	1,04
	1,03

	1,7
	0,96
	0,97
	1
	1

	1,8
	0,93
	0,94
	0,97
	0,98

	1,9
	0,9
	0,91
	0,94
	0,96

	2
	0,88
	0,89
	0,91
	0,94

	более 2,1
	0,85
	0,87
	0,89
	0,92


6. Цена переходного участка между глубоким и мелким заложе​нием линии принимается по Ш категории сложности линии глубокого заложения.

7. Ценами предусмотрены затраты на разработку проектной документации линий, на которых при полном их развитии предус​матривается движение восьмивагонных составов.
Для линий, предусматривающих движение пяти и шестивагонных составов цены принимаются соответственно с коэффициентами 0,95 и 0,98.
8. Ценами на проектирование линии глубокого заложения учте​но проектирование станций глубокого заложения с одним вестибюлем. В случав проектирования станций с двумя вестибюлями добавляется
стоимость проектирования вестибюля, пешеходных переходов, лест​ничных спусков и наклонного (эскалаторного) тоннеля по табл. 38-12

9. В цене проектирования пешеходного тоннеля для входа пас​сажиров в вестибюль станции не учтена стоимость проектирования лестничных спусков.

10. В цене проектирования пересадочного узла учтена стои​мость проектирования лестниц и одного эскалаторного подъема или спуска до четырех лент эскалатора.
На каждый эскалаторный подъем или спуск сверх одного добавля​ется стоимость наклонного (эскалаторного) тоннеля и подземного вестибюля по табл.38-12.
В случае проектирования станции метрополитена с пересадоч​ным узлом на перспективу стоимость проектирования пересадочного узла определяется для стадии "Проект" с коэффициентом 1. "Рабо​чая документация" - с коэффициентом 0,15.
11. Ценами на проектирование ТЭСОРПГА (табл.38-11 п.п.10-15), не учтена стоимость проектирования служебно-технического здания и установки для очистки выхлопных газов.
12. В случае проектирования КДУ без подпорной установки к ценам табл.38-11 пп.17-22 применяется коэффициент 0,84.
13. В случае проектирования КДУ, совмещенной с ТЭСОРПГА, к стоимости КДУ прибавляется стоимость ТЭСОРПГА, умноженная на коэффициент 0,6.

14. Ценами табл.38-11 п.23 учтено проектирование системы управления работой станции метрополитена с применением теленаблюдения в объеме, предусмотренном техническими требованиями к СУРСТ, утвержденными Главным управлением метрополитенов 11.12.86 за исключением п.5.13.
Управление и контроль работы санитарно-технических устано​вок и затворов учтены в цене на проектирование линий и дополни​тельных устройств метрополитенов.
15. В случае проектирования СУРСТ на станции без эскалаторов к ценам табл.38-11 п.23 применяется коэффициент 0,88.
В случае проектирования СУРСТ на пересадочной станции к це​нам табл.38-11 п.23 применяется коэффициент 1,12.
Meтрополитены

Таблица 38-11

	№
пп
	Наименование объекта проек​тирования
	Основной показатель объекта
	Категория сложности проектирования
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	I
	II
	III
	

	
	
	
	Постоянная величина стоимости разра​ботки рабочей документации, тыс. руб.
	проекта K1
	рабочего проекта К2

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	I
	II
	III
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Линия глубокого заложения
	км линии в двухпутном исчислении
	-
	200
	-
	228,6
	-
	238,5
	0,21
	0,19
	0,19
	-

	2
	Линия мелкого заложения
	-"-
	-
	176,2
	-
	223,8
	-
	253,3
	0,25
	0,21
	0,2
	-

	3
	Соединительная ветка однопутная
	объект
	49,5
	-
	58,4
	-
	-
	-
	0,45
	0,4
	-
	1,28

	4
	Соединительная ветка двухпутная
	-"-
	80,1
	-
	107,7
	-
	-
	-
	0,28

	0,22

	-
	1,17

	5
	Пересадочный узел между двумя стан​циями
	объект
	82,4
	-
	105
	-
	-
	-
	0,2
	0,18
	-
	1,14

	6
	Электродепо основное
	-"-
	252,5
	-
	298,5
	-
	-
	-
	0,22
	0,2
	-
	1,14

	7
	Электродепо оборотное
	-"-

	224,2
	-
	274,4
	-
	-
	-
	0,22
	0,19
	-
	1,14

	8
	Линейные дополни​тельные устройст​ва линии глубоко​го заложения
	км линии в двухпутном исчислении
	-
	30,4
	-
	35
	-
	36,5
	0,21
	0,19
	0,19
	-

	9
	Линейные дополни​тельные устройст​ва линии мелкого заложения
	-"-

	-
	29,9
	-
	38
	-
	43,0
	0,25
	0,21
	0,2
	-

	10
	ТЭСОРПГА-48
	объект
	197,2
	-
	232
	-
	-
	-
	0,23
	0,23
	-
	-

	11
	ТЭСОРПГА-24
	объект
	159,8
	-
	188
	-
	-
	-
	0,24
	0,24
	-
	1,12

	12
	ТЭСОРПГА-18
	-"-
	151,3
	-
	178
	-
	-
	-
	0,24
	0,24
	-
	1,13

	13
	ТЭСОРПГА-15
	-"-
	135,2
	-
	159
	-
	-
	-
	0,24
	0,24
	-
	1,13

	14
	ТЭСОРПГА-10
	-"-
	121,6
	-
	143
	-
	-
	-
	0,25
	0,25
	-
	1,13

	15
	ТЭСОРПГА-5
	-"-
	109,6
	-
	129
	-
	-
	-
	0,26
	0,26
	-
	1,13

	16
	Соединительные ходки и ТЭСОРПГА
	10м
	-
	1,7
	-
	2
	-
	-
	0,37
	0,37
	-
	1,25

	17
	КДУ-20
	объект
	134,3
	-
	158
	-
	-
	-
	0,27
	0,27
	-
	1,11

	18
	КДУ-I6
	-"-
	130
	-
	153
	-
	-
	-
	0,27
	0,27
	-
	1,11

	19
	КДУ-8
	-"-
	116,4
	-
	137
	-
	-
	-
	0,27
	0,27
	-
	1,12

	20
	КДУ-4
	-"-
	100,3
	-
	118
	-
	-
	-
	0,26
	0,26
	-
	1,12

	21
	КДУ-2
	-"-
	84,1
	-
	99
	-
	-
	-
	0,26
	0,26
	-
	1,12

	22
	КДУ-1
	-"-
	71,4
	-
	84
	-
	-
	-
	0,27
	0,27
	-
	1,12

	23
	Система управле​ния работой стан​ции метрополитена с применением те-ленаблюдения ( СУРСТ)
	1 станция

	-
	-
	16,9
	-
	-
	-
	-
	0,3
	-
	1,05


К таблице 38-11 (проект) пп. 1-4
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	п. 1
	п. 2
	п. З
	п. 4

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	I
	II

	
	
	% цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Инженерная геология
	1,7
	1,9
	2,0
	2,3
	2,6
	2,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4

	2
	Трасса и путь
	9,0
	9,0
	9,1
	11,0
	10,9
	11,7
	16,5
	15,7
	18,0
	17,2

	3
	Строительная часть
	8,4
	8,1
	7,8
	12,0
	13,2
	13,5
	15,5
	14,8
	19,4
	18,6

	4
	Архитектурная часть
	33,5
	32,5
	31,3
	29,7
	28,0
	26,7
	13,1
	12,5
	14,2
	13,6

	5
	Электротехническая часть
	10,6
	10,3
	9,9
	9,1
	8,5
	8,1
	8,8
	8,3
	8,1
	7,7

	6
	Теплосантехническая часть
	8,6
	8,4
	8,1
	10,3
	9,7
	9,3
	9,2
	10,2
	8,5
	8,6

	7
	АТДП, связь, электрочасы
	10,3
	10,0
	9,6
	10,6
	10,0
	9,5
	3,9
	3,7
	4,3
	4,0

	8
	Организация и технология строительства
	11,9
	13,8
	16,3
	8,8
	11,0
	12,7
	22,8
	25,0
	17,5
	20,8

	9
	Научная организация труда. Управление производством
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	-
	-
	-
	-

	10
	Сметная документация
	5,5
	5,5
	5,4
	5,8
	5,7
	5,5
	8,7
	8,3
	8,5
	8,1


К таблице 38-11 (проект) пп.5-7
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проект​ных работ
	Наименование объекта

	
	
	п. 5
	п. 6
	п. 7

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	
	
	% цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Инженерная геология
	0,8 
	1,3
	0,6 
	0,6
	0,4 
	0,4

	2
	Трасса и путь
	6,9 
	7,0
	10,6 
	10,0
	11,6 
	10,9

	3
	Строительная часть
	27,7 
	26,3
	18,5 
	22,5
	19,8 
	24,3

	4
	Архитектурная часть
	28,5 
	25,6
	17,6 
	16,8
	18,4 
	17,4

	5
	Электротехническая часть
	5,4 
	5,8
	5,6 
	5,3
	5,7 
	5,4

	6
	Теплосантехническая часть
	10,0 
	10,3
	18,3 
	17,3
	17,0 
	16,0

	7
	АТДП, связь, электрочасы
	2,3 
	2,6
	3,9 
	3,8
	3,8 
	3,6

	8
	Организация и тех​нология строитель​ства
	12,3 
	13,4
	- 
	-
	- 
	-

	9
	Технологическая часть
	- 
	-
	21,2 
	20,1
	19,6 
	18,5

	10
	Научная организа​ция труда, управле​ние производством
	- 
	-
	0,4 
	0,4
	0,4 
	0,4

	11
	Сметная документа​ция
	6,1 
	7,7
	3,3 
	3,2
	3,3 
	3,1


К таблице 38-11 (проект) пп.8-23. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены
	№
пп
	Наименование раз​делов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	п. 8
	п. 9
	пп.10- 15
	п. 16
	пп.17- 22
	п. 23

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I, II, III
	I, II, III
	I, II
	I, II
	I, II
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Инженерная геология
	2
	3
	3
	3
	3
	-

	2
	Трасса и путь
	6
	8
	2
	6
	3
	-

	3
	Строительная часть
	19
	20
	20
	30
	20
	3

	4
	Архитектурная часть
	9
	9
	8
	6
	5
	4

	5
	Электротехническая часть
	18
	17
	19
	14
	19
	41

	6
	Теплосантехническая часть
	21
	19
	22
	16
	24
	2

	7
	АТДП, связь, электрочасы
	3
	3
	3
	3
	3
	47

	8
	Организация и технология строительства
	14
	14
	14
	15
	14
	-

	9
	Научная организа​ция труда. Управление производством
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сметная документа​ция
	8
	7
	9
	7
	9
	3


К таблице 38-11 (рабочая документация) пп.1-4
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	п.1
	п. 2
	п.3
	п.4

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	I
	II

	
	
	% цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Инженерная геология
	0,6
	4,5
	5,1
	0,6
	4,8
	5,6
	0,6
	3,1
	0,7
	3,4

	2
	Трасса и путь
	5,3
	5,2
	5,3
	5,4
	5,6
	5,8
	7,4
	7,0
	7,4
	7,2

	3
	Строительная часть
	20,4
	19,7
	19,4
	22,5
	21,7
	21,5
	30,4
	29,8
	30,9
	30,0

	4
	Архитектурная часть
	10,7
	10,2
	10,0
	11,3
	10,4
	10,2
	5,0
	4,8
	8,3
	7,3

	5
	Электротехническая часть
	16,1
	15,2
	15,5
	17,8
	16,6
	16,2
	11,1
	10,9
	12,4
	12,4

	6
	Теплосантехническая часть
	17,5
	16,3
	15,9
	14,2
	13,2
	12,9
	17,4
	16,4
	14,7
	13,7

	7
	АТДП, связь, электрочасы
	11,7
	10,8
	10,5
	13,2
	11,6
	11,0
	6,7
	6,3
	6,8
	6,6

	8
	Организация и технология строительства
	11,6
	11,7
	11,9
	8,6
	9,2
	9,6
	14,1
	14,5
	11,0
	11,3

	9
	Сметная документация
	6,1
	6,4
	6,4
	6,4
	6,9
	7,2
	7,3
	7,2
	7,8
	8,1


К таблице 38-11 (рабочая документация) пп.5-7
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	п. 5
	п.6
	п. 7

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	
	
	% цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Инженерная геология
	0,5
	3,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	2
	Трасса и путь
	3,5
	3,7
	6,6
	6,6
	6,5
	6,5

	3
	Строительная часть
	39,2
	35,1
	29,9
	32,1
	30,8
	33,1

	4
	Архитектурная часть
	18,4
	17,7
	11,2
	10,5
	11,6
	10,7

	5
	Электротехничес​кая часть
	7,7
	8,3
	12,2
	11,8
	12,4
	11,9

	6
	Теплосантехническая часть
	9,2
	9,0
	17,7
	16,5
	17,0
	15,7

	7
	АТДП, связь, элек​трочасы
	1,8
	1,9
	8,7
	8,5
	8,5
	8,4

	8
	Организация и тех​нология строитель​ства
	12,6
	13,2
	-
	-
	-
	-

	9
	Технологическая часть
	-
	-
	9,5
	9,8
	9,2
	9,6

	10
	Сметная докумен​тация
	7,1
	7,7
	3,9
	3,9
	3,7
	3,8


К таблице 38-11 (рабочая документация) пп.8-23. Относительная стоимость разработки проектно-сметной доку​ментации, % цены
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	п. 8
	п. 9
	пп.10-15
	п. 16
	пп. 17-22
	п. 23

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I, II, III
	I, II, III
	I, II
	I, II
	I, II
	

	1
	2 
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Инженерная геология 
	1
	1,5
	3
	3
	2,5
	-

	2
	Трасса и путь 
	4
	6
	1,5
	4
	2,5
	-

	3
	Строительная часть 
	25
	26
	27,5
	36
	27,5
	3

	4
	Архитектурная часть 
	5
	4,5
	4,5
	5
	4,5
	4

	5
	Электротехническая часть 
	23
	21
	26,5
	14
	19,5
	41

	6
	Теплосантехническая часть 
	23
	21
	18,5
	16
	25
	2

	7
	АТДП, связь, электрочасы 
	5
	4,5
	5
	5
	5
	47

	8
	Организация и техно​логия строительства 
	8
	10
	7
	10
	7
	_

	9
	Сметная документация 
	6
	5,5
	6,5
	7
	6,5
	3


Примечание: В графе 8 составление смет по разделу АТДП и связь включено в относительную стоимость этого раздела.

К таблице 38-11 (рабочий проект) пп.10-22. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации % цены
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	пп. 10-15
	п. 16
	пп. 17-22

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I, II
	I, II
	I, II

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Инженерная геология
	3
	3
	3

	2
	Трасса и путь
	2
	5
	3

	3
	Строительная часть
	22
	33
	24


	4
	Архитектурная часть
	7,5
	6
	5,5

	5
	Электротехническая часть
	23
	14
	19

	6
	Теплосантехническая часть
	20
	16
	24

	7
	АТДП, связь, электрочасы
	4
	4
	4

	8
	Организация и техно​логия строительства
	12
	12
	11

	9
	Сметная документация
	6,5
	7
	6,5


Отдельные сооружения метрополитенов

Таблица 38-12
	№
п.п
	Наименование объекта про​ектирования 
	Категория сложности проекти​рования
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Станция глубокого заложения (платформенная часть с блоком служеб​ных помещений)
	I
II
	105,2

131,8
	-
-
	0,33

0,27
	1,15

1,15

	2
	Станция мелкого зало​жения (платформенная часть)
	I
II
	65,2

76,7
	-
-
	0,47 

0,41
	1,20 

1,20

	3
	Наклонный (эскалатор​ный) тоннель с натяж​ной камерой
	I
II
	23,2

24,8
	-
-
	0,11 

0,11
	1,06 

1,06

	4
	Подземный вестибюль станции глубокого зало​жения
	I
II
	41,0

47,4
	-
-
	0,37 

0,34
	1,20 

1,20

	5
	Подземный вестибюль станции мелкого заложе​ния с эскалаторами
	I
II
	49,1 

56,6
	-

-
	0,34 

0,3
	1,20 

1,20

	6
	Подземный вестибюль станции мелкого заложе​ния без эскалаторов
	I 

II
	40,8 

44,6
	-

-
	0,37 

0,35
	1,20 

1,20

	7
	Наземный вестибюль ( с подземной частью) стан​ции глубокого заложения
	I 

II
	62,8 

70,3
	-

-
	0,34 

0,36
	1,20 

1,20

	8
	Наземный вестибюль (с подземной частью) стан​ции мелкого заложения
	I 

II
	64,4 

69,8
	-

-
	0,36 

0,33
	1,20 

1,20

	9
	Наземный павильон с ле​стничным входом
	I
II
	13,4 

13,4
	-

-
	0,52 

0,52
	1,25 

1,25

	10
	Тягово-понизительная подстанция метрополите​на мелкого заложения мощностью 12 тыс. кВт
	I 

II
	33,5 

39,4
	-

-
	0,18 

0,15
	1,10 

1,10

	11
	Тягово-понизительная подстанция метрополите​на глубокого заложения мощностью до 12 тыс. кВт
	I
II
	34,1 

44,0
	-

-
	0,17 

0,13
	1,10 

1,10

	12
	Вентиляционный узел системы вентиляции ли​нии глубокого заложения
	I
II
	14,5 

20,6
	-

-
	0,14 

0,1
	1,05 

1,05

	13
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения
	I
	8,2
	-
	0,22
	1,10

	
	
	II
	9,5
	-
	0,2
	1,10

	14
	Водоотливная установка
	I
	3,99
	-
	0,49
	1,25

	
	линии глубокого заложе​ния
	II
	4,21
	-
	0,46
	1,25

	15
	Водоотливная установка
	I
	3,56
	-
	0,51
	1,25

	
	линии мелкого заложения
	II
	3,77
	-
	0,51
	1,25

	16
	Вентиляционный киоск
	I
	6,2
	-
	0,41
	1,20

	
	
	II
	6,2
	-
	0,41
	1,20

	17
	Камеры съездов закрытого способа
	I
	21,5
	-
	0,42
	1,20

	
	работ
	II
	24,6
	-
	0,37
	1,20

	18
	Камеры съездов открытого способа 
	I
	13,3
	-
	0,77
	1,30

	
	работ
	II
	16,0
	-
	0,58
	1,30


Продолжение табл. 38-12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19
	Пешеходный тоннель для
входа пассажиров в вес-
тибюль станции (распо​ложенной с одной сто​роны вестибюля)
	I
	12,6
	-
	0,51
	1,25

	
	
	II
	12,6
	-
	0,51
	1,25

	20
	Лестничный вход в пеше-
ходный тоннель (одно​сторонний)
	I
	11,7
	-
	0,37
	1,20

	
	
	II
	11,7
	-
	0,37
	1,20

	21
	Прокладка кабелей по действующему тоннелю при числе их на 1 км:
	
	
	
	
	

	
	до 3
	
	0,75
	-
	0,20
	1,20

	22
	св.4 до 6
	
	1,01
	-
	0,20
	1,20

	23
	св.6
	
	1,21
	-
	0,20
	1,20


К таблице 38-12 (проект) пп.1-6
	№ пп
	Наименование раз​делов проекта и видов проектных
работ
	Наименование объекта

	
	
	п. 1
	п. 2
	п. З
	п. 4
	п. 5
	п. 6

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	
	
	% цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Инженерная геология
	0,9
	0,9
	1,0
	1,0
	1,3
	1,1
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	2
	Трасса и путь
	5,1
	5,1
	5,7
	5,6
	6,6
	5,8
	7,5
	7,1
	6,8
	6,7
	7,5
	7,4

	3
	Строительная часть
	11,3
	11,2
	11,5
	11,4
	32, 0
	28,0
	10,8
	10,1
	10,4
	10,2
	6,5
	6,4

	4
	Архитектурная часть
	62,4
	61,8
	61,4
	60,7
	-
	-
	38,5
	36,1
	44,6
	43,7
	49,3
	48,1

	5
	Электротехническая часть
	1,8
	1,8
	2,1
	2,1
	7,0
	6,2
	2,7
	2,5
	2,1
	2,0
	1,9
	1,9

	6
	Теплосантехническая часть
	8,9
	9,7
	7,7
	8,6
	25,5
	33,9
	34,4
	38,3
	30,5
	31,8
	28,6
	30,1

	7
	АТДП, связь, элект​рочасы
	3,5
	3,5
	3,6
	3,6
	5,7
	5,0
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8

	8
	Организация и техно​логия строительства
	3,6
	3,6
	4,2
	4,2
	13,6
	12,7
	2,1
	2,1
	2,0
	2,0
	2,2
	2, 2

	9
	Сметная документация
	2,5
	2,4
	2,8
	2,8
	8,3
	7,3
	2,6
	2,4
	2,3
	2,3
	2,6
	2,5


К таблице 38-12 (проект) пп.7-13
	№
пп
	Наименование раз​делов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	п.7
	п. 8
	п. 9
	п.10
	п. 11
	п.12
	п.13

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	I
	II
	I, II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	
	
	% цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Инженерная геология
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	-
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	-
	-
	-
	-

	2
	Трасса и путь
	4,5
	4,5
	5,0
	4,9
	3,7
	4,8
	4,8
	3,4
	3,4
	2,7
	2,5
	5,8
	5,5

	3
	Строительная часть
	6,5
	6,4
	7,1
	7,0
	17,5
	23,2
	23,2
	23,6
	23,6
	42,7
	40,0
	44,8
	41,8

	4
	Архитектурная часть
	48,9
	48,3
	53,6
	52,8
	70,5
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	-
	-
	-
	-

	5
	Электротехническая часть
	1,1
	1,1
	1,5
	1,5
	1,0
	41,4
	41,4
	42,2
	42,2
	4,3
	4,0
	2,9
	2,7

	6
	Теплосантехническая часть
	35,3
	36,0
	28,8
	29,7
	1,5
	19,7
	19,7
	20,1
	20,1
	28,5
	32,0
	23,2
	27,2

	7
	АТДП, связь, элект​рочасы
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-

	8
	Организация и техно​логия строительства
	1,3
	1,3
	1,4
	1,5
	1,7
	2,6
	2,6
	2,3
	2,3
	8,0
	8,5
	7,0
	7,6

	9
	Сметная документация
	1,5
	1,5
	1,7
	1,7
	4,1
	6,2
	6,2
	6,3
	6,3
	13,8
	13,0
	16,3
	15,2


К таблице 38-12 (проект) пп.14-20
	№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	п. 14
	п.15
	п.16
	п.17
	п. 18
	п. 19
	п. 20

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	I
	II
	I, II
	I
	II
	I
	II
	I, II
	I, II

	
	
	% цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Инженерная геология 
	1,1
	1,1
	1,1
	1,0
	-
	3,5
	3,5
	3,4
	3,4
	1,5
	-

	2
	Трасса и путь 
	2,8
	2,8
	-
	-
	4,2
	6,6
	6,6
	6,4
	6,4
	10,0
	4,7

	3
	Строительная часть 
	27,5
	27,5
	28,2
	28,1
	14,8
	27,8
	27,8
	30,3
	30,3
	22,4
	8,4

	4
	Архитектурная часть 
	-
	-
	-
	-
	69,6
	-
	-
	-
	-
	42,7
	76,6

	5
	Электротехническая часть 
	3,4
	3,4
	3,4
	3,3
	-
	8,3
	8,3
	8,0
	8,0
	2,7
	1,0

	6
	Теплосантехническая часть 
	42,7
	42,7
	43,7
	43,6
	7,6
	8,3
	8,3
	8,0
	8,0
	5,2
	2,7

	7
	АТДП, связь, электро​часы 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5
	-
	15,1
	15,1
	14,6
	14,6
	1,2
	1,0

	8
	Организация и техно​логия строительства 
	8,4
	8,4
	8,6
	9,4
	-
	18,4
	18,4
	17,7
	17,7
	6,4
	2,4

	9
	Сметная документация 
	13,5
	13,5
	14,4
	14,1
	3,8
	12,0
	12,0
	11,6
	11,6
	7,9
	3,2


К таблице 38-12 (рабочая документация) пп.1-6
	№
пп
	Наименование раз​делов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	п.1
	п.2
	п.3
	п. 4
	п. 5
	п.6

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	
	
	% цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	II
	12
	13
	14

	1
	Инженерная геология
	1,1
	1,3
	0,8
	1,0
	2,9
	3,0
	1,0
	1,4
	0,9
	1,0
	0,8
	1,0

	2
	Трасса и путь
	3,9
	4,0
	3,8
	3,9
	1,5
	1,8
	2,9
	2,5
	2,6
	2,4
	2,8
	2,8

	3
	Строительная часть
	27,3
	26,6
	26,3
	25,7
	27,0
	26,6
	21,1
	19,6
	23,1
	21,7
	17,0
	17,2

	4
	Архитектурная часть
	24,3
	22,2
	31,7
	28,9
	1,9
	1,8
	28,7
	26,0
	29,0
	26,5
	33,2
	31,8

	5
	Электротехническая часть
	7,8
	8,8
	5,6
	6,6
	11,2
	10,9
	4,2
	4,3
	4,6
	4,8
	4,2
	4,6

	6
	Теплосантехническая часть
	15,8
	15,3
	16,7
	16,6
	29,8
	29,3
	34,7
	38,0
	30,6
	33,6
	32,6
	32,5

	7
	АТДП, связь, элект​рочасы
	5,1
	5,4
	4,1
	4,5
	7,4
	7,4
	1,8
	2,0
	2,4
	2,5
	2,4
	2,4

	8
	Организация и техно​логия строительства
	8,0
	8,9
	6,0
	7,0
	10,9
	11,3
	2,4
	2,6
	3,1
	3,3
	3,0
	3,5

	9
	Сметная документация
	6,7
	7,5
	5,0
	5,8
	7,4
	7,9
	3,2
	3,6
	3,7
	4,2
	4,0
	4,2


К таблице 38-12 (рабочая документация) пп.7-13
	№
пп
	Наименование раз​делов проекта и бидов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	п.7
	п.8
	п.9
	п.10
	п.11
	п.12
	п.13

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	I
	II
	I, II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	
	
	% цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Инженерная геология
	0,5
	0,5
	0,3
	0,3
	-
	1,6
	0,9
	1,3
	1,2
	-
	-
	-
	-

	2
	Трасса и путь
	2,0
	1,8
	2,1
	2,1
	1,5
	2,0
	4,8
	1,7
	1,6
	0,4
	0,3
	1,3
	1,4

	3
	Строительная часть
	17,6
	17,0
	19,1
	19,5
	34,1
	23,9
	23,2
	23,4
	20,3
	58,2
	55,0
	61,8
	59,1

	4
	Архитектурная часть
	32,9
	30,2
	33,7
	32,3
	51,9
	1,3
	0,7
	1,3
	1,2
	-
	-
	-
	-

	5
	Электротехническая часть
	3,8
	3,9
	4,2
	4,5
	1,0
	40,0
	41,4
	39,6
	44,0
	5,6
	5,8
	4,0
	3,4

	6
	Теплосантехническая часть
	35,0
	37,6
	31,4
	31,3
	4,8
	19,0
	19,7
	20,9
	18,4
	15,4
	16,8
	21,0
	20,5

	7
	АТДП, связь, элект​рочасы
	1,9
	2,0
	2,4
	2,5
	1,0
	1,8
	0,5
	1,7
	1,6
	-
	-
	-
	-

	8
	Организация и техно-
логия строительства
	2,2
	2,5
	3,1
	3,3
	1,7
	3,3
	2,6
	3,1
	3,7
	12,6
	14,2
	7,6
	9,1

	9
	Сметная документация
	4,1
	4,5
	3,7
	4,2
	4,0
	7,1
	6,2
	7,0
	8,0
	7,8
	7,9
	4,3
	6,5


К таблице 38-12 (рабочая документация) пп.14-20
	№
пп
	Наименование раз​делов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	п.14
	п.15
	п.16
	п.17
	п. 18
	п. 19
	п. 20

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	I
	II
	I, II
	I
	II
	I
	II
	I, II
	I, II

	
	
	% цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Инженерная геология
	0,3
	0,2
	-
	-
	-
	1,5
	1,3
	0,8
	1,3
	0,9
	-

	2
	Трасса и путь
	1,4
	1,3
	3,0
	2,8
	1,7
	4,4
	4,4
	3,1
	3,9
	6,9
	3,7

	3
	Строительная часть
	53,7
	52,5
	56,4
	54,4
	31,7
	35,7
	35,1
	51,3
	46,9
	37,7
	23,4

	4
	Архитектурная часть
	-
	-
	-
	-
	53,2
	-
	-
	-
	-
	35,1
	54,6

	5
	Электротехническая часть
	4,8
	5,5
	3,0
	3,9
	1,0
	9,5
	10,1
	5,7
	6,7
	1,7
	1,5

	6
	Теплосантехническая часть
	29,0
	29,0
	28,8
	28,7
	9,3
	11,1
	11,8
	8,2
	10,0
	6,8
	7,5

	7
	АТДП, связь, элект​рочасы
	0,8
	0,7
	0,3
	0,6
	-
	13,5
	12,3
	17,1
	14,7
	1,3
	1,0

	8
	Организация и техно​логия строительства
	4,6
	5,3
	3,9
	4,8
	1,0
	15,6
	16,4
	9,1
	11,1
	5,1
	4,5

	9
	Сметная документация
	5,4
	5,5
	4,6
	4,8
	2,1
	8,7
	8,6
	4,7
	5,4
	4,5
	3,8


ГЛАВА 3 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОДОРОЖНЫЕ ТОННЕЛИ

1. Цены приведены на проектирование железнодорожных и авто​дорожных тоннелей, а также штолен многоцелевого назначения (раз​ведочных, транспортных, дренажных, вентиляционных и т.д.).

2. Ценами не учтено проектирование: линейных сооружений дороги, мероприятий по борьбе с обледенением, паводком и др.; противооползневых мероприятий, надтоннельного и притоннельного водоотвода; ствола шахты с околоствольными выработками, необхо​димыми для периода строительства тоннеля; диспетчерское или те​леметрическое управление обустройствами тоннеля, сигнализация наличия вредностей, сейсмометрии и раскладок кабелей по тоннелям и штольням.

Тоннели

Таблица 38-13

	№
п.п
	Наименование объекта про​ектирования 
	Категория сложности проекти​рования
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проек​та К1
	рабо​чего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Однопутный желез​нодорожный тоннель протяженностью в км
	
	
	
	
	

	1
	от 0,4 до 1
	км
	2,52
	63,2
	0,15
	1,08

	2
	св. 1 до 2
	км
	4,53
	61,2
	0,15
	1,08

	3
	св. 2 до 3
	км
	10,4
	58,25
	0,15
	1,08

	4
	св. 3 до 6
	км
	16,01
	56,38
	0,15
	1,08

	
	Двухпутный желез​нодорожный и авто​дорожный тоннель, протяженностью в км
	
	
	
	
	

	5
	от 0,4 до 1
	объект
	135,03
	-
	0,1
	1,05

	6
	св. 1 до 2
	км
	17,46
	117,56
	0,1
	1,05

	7
	св. 2 до 3
	км
	114,25
	69,17
	0,1
	1,05

	8
	св. 3 до 6
	км
	196,66
	41,76
	0,1
	1,05

	9
	Многоцелевая штольня (разведо​чная, вентиляци​онная, дренажная и т.д.)
	
	
	
	
	

	
	от 1 до 3 км
	км
	-
	14,25
	0,50
	1,20


К таблице 38-13 (проект)
	№ пп
	Наименования объекта проектирования
	Инженер​ная геоло​гия
	Путевые устрой​ства, габа​риты
	Строи​тельная часть
	Архитек​турная часть
	Вентиля​ция, во​доотвод, водоснаб​жение
	Электро​техни​ческая часть
	Организа​ция стро-тельства
	Сметная докумен​тация

	
	
	% от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Однопутный железнодо​рожный тоннель   протя​женностью,   км:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	до 1
	3
	2
	19
	4
	18
	13
	32
	9

	2
	св. 1до 2
	3
	2
	17
	4
	19
	13
	33
	9

	3
	св. 2 до 3
	4
	2
	15
	3
	22
	11
	34
	9

	4
	св. 3
	4
	2
	14
	3
	25
	8
	35
	9

	
	Двухпутный железнодо​рожный и автодорожный тоннель протяженностью, км
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	до 1
	3
	2
	23
	4
	17
	11
	31
	9

	6
	св.1 до 2
	3
	2
	17
	4
	20
	11
	34
	9

	7
	св.2 до 3
	4
	2
	14
	4
	25
	8
	34
	9

	8
	св. 3
	4
	2
	14
	4
	25
	8
	34
	9

	9
	Многоцелевая штольня (разведочная, вентиля​ционная, .дренажная и т.д.)
	4
	2
	14
	3
	25
	8
	34
	9


К таблице 38-13 (рабочая документация)
	№ пп
	Наименования объекта проектирования
	Инженер​ная геоло​гия
	Путевые устрой​ства, габа​риты
	Строи​тельная часть
	Архитек​турная часть
	Вентиля​ция, во​доотвод, водоснаб​жение
	Электро​техни​ческая часть
	Организа​ция стро-тельства
	Сметная докумен​тация

	
	
	% от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Однопутный железнодорожный тоннель протя​женностью в км.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	до 1
	4
	3
	20
	5
	17
	17
	25
	9

	2
	св. 1 до 2
	4
	3
	20
	5
	17
	17
	25
	9

	3
	св. 2 до 3
	4
	3
	18
	4
	18
	17
	26
	10

	4
	св. 3
	4
	2
	16
	3
	21
	16
	28
	10

	
	Двухпутный железнодо​рожный и автодорожный тоннель протяженностью в км
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	до 1
	3
	3
	20
	5
	13
	20
	26
	10

	6
	св. 1 до 2
	3
	2
	18
	4
	18
	19
	26
	10

	7
	св. 2 до 3
	4
	2
	16
	3
	21
	16
	28
	10

	8
	св. 3
	4
	2
	16
	3
	21
	16
	28
	10

	9
	Многоцелевая штольня (разведочная, вентиля​ционная, дренаяная и т.д.)
	4
	2
	16
	3
	21
	16
	28
	10


ГЛАВА 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Указания по применению цен

1. Цены приведены на проектирование железнодорожных, авто​дорожных и пешеходных мостов: путепроводов; эстакад; индивиду​альных пролетных строений и опор; специальных вспомогательных сооружений; водопропускных труб; регуляционных сооружений; противодеформационных и противообвальных сооружений.

2. Ценами учтено проектирование сопряжений сооружения с подходами; опорных конструкций для крепления инженерных комму​никаций и для крепления кабелей (связи, контактной сети, судо​ходной сигнализации, освещения).

3. При определении стоимости проектирования сооружения за основной показатель объекта принимается его длина в пределах между задними гранями устоев.

Стоимость проектирования больших мостов (путепроводов, эста​кад), состоящих из участков, пролетные строения которых отличают​ся по материалу, по конструкции или по величине пролетов в 2 и бо​лее раза, определяется суммированием стоимостей проектирования этих участков (граница участка - ось сопрягающей опоры или зад​няя грань устоя).

Приведенный пролет мостового сооружения определяется по формуле:
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где li  - длина каждого пролета, входящего в схему мостового соору​жения, в метрах.
4. Для мостовых сооружений при наличии усложняющих факторов к стоимости проектирования применяется повышающий коэффициент за одно или несколько перечисленных факторов;
4.1. Коэффициент 1,1:
4.1.1. Конструкции опор выполняются в виде объемных тонко​стенных сооружений, используемых для размещения (разводки) комму​никаций, оборудования и т.п.;

4.1.2. Конструкция пролетного строения используется для прокладки по нему теплотрассы или водопровода, или ливневого кол​лектора, или кабелей связи и силовых кабелей в количестве, вызывающем необходимость проектирования специальных конструкций для их размещения;

4.1.3. Повышенная разнопролетность мостового сооружения, вызванная стесненными условиями для размещения опор (при пересе​чении многопутных железнодорожных станций, или сложного топографического рельефа, или развязок автодорог), характеризуемая числом типоразмеров пролетов и их количеством в соответствии с таблицей:

	Общее количество пролетов в сооружении 
	3
	4
	от 5 до 10
	11

	Число типоразмеров пролетов 
	3
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 5


4.1.4. Рамная конструкция пролетного строения;
4.1.5. Средняя высота опор сооружения более 60 м;

4.1.6. Выделение пусковых комплексов.

4.2. Коэффициент 1,2:

4.2.1. Косое пересечение, несимметричное относительно про​дольной оси, или косые пролетные строения;

4.2.2. При расположении сооружения на горизонтальной кривой, или при неразрезных пролетных строениях несимметричных по геомет​рии, или условиям монтажа.

5. Стоимость проектирования моста, путепровода, эстакады для многополосного автомобильного или двухпутного железнодорож​ного движения в случае, когда это сооружение проектируется раз​дельно под каждое направление на раздельных фундаментах, работа​ющих независимо друг от друга, определяется: для первой конструк​ции по ценам таблицы, для второй - по тем же ценам с коэффициен​том 0,6.

6. Стоимость проектирования совмещенного моста (путепрово​да) с раздельными пролетными строениями под железнодорожное и автодорожное движение принимается равной суммарной стоимости про​ектирования автодорожного (городского) и железнодорожного мостов (путепроводов) с коэффициентом 0,9.
Стоимость проектирования индивидуальных пролетных строений и опор - общих под автодорожное и железнодорожное движение -принимается по таблице 38-16 или 38-17 с коэффициентом 1,6.
7. Ценами учтено проектирование мостов со средней высотой опор (Н) сооружения от 40 до 60 м. Высота опор рассчитывается от подферменника до подошвы плиты ростверка (для безростверковых опор до дневной поверхности грунта или поверхности грунта с учетом общего размыва) плюс глубина заложения фундамента, умноженного на коэффициент, приведенный в таблице:
	№ пп
	Фундаменты с использованием
	Коэффициент

	1
	Свай призматических и круглых диаметром до 80 см 
	0,25

	2
	Свай-оболочек и буровых свай диаметром до 200 см 
	0,5

	3
	То же, диаметром до 500 см 
	0,7

	4
	Опускных колодцев и оболочек диаметром св. 500 см 
	0,9


При высоте опор менее 40 м к ценам, рассчитанным по табли​цам сборника, применяются коэффициенты:
при Н от 40 до 20 м 
- 0,95 
св. 20 до 10 м 
- 0,90 
менее 10 

- 0,85
8. В таблицах 38-14 и 38-15 ценами учтены величины стои​мости проектирования мостов, путепроводов и эстакад с типовыми пролетными строениями и индивидуальными конструкциями опор.
Стоимость проектирования мостов с индивидуальными конст​рукциями пролетных строений рассчитывается путем включения стоимости разработки индивидуальных пролетных строений (табл. 38-16, 38-17) в комплексную цену; при этом применяется коэффи​циент 0,5 к относительной стоимости раздела "Пролетные строения", определенной по таблице 38-14 или 38-15.
9. Стоимость проектирования водопропускных труб под авто​мобильными дорогами принимается по таблице 38-14 с коэффициен​том 0,85.
10. При определении стоимости проектирования сооружения или отдельных его частей в городских и автодорожных мостах, эстакадах и путепроводах применяются следующие коэффициенты на ширину сооружения между перилами:
при ширине 10 м и менее - 0,90, 
при ширине 30 м и более - 1,35, 
в пределах от 10 м до 30 м - по интерполяции.
11. При проектировании мостов, путепроводов или эстакад с автомобильным и трамвайным движением к стоимости разработки конструкций пролетных строений применяется коэффициент 1,05.

12. При проектировании искусственных сооружений в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек к ценам применяется коэффициент 1,1; с населением более 1 млн. человек - коэффициент
1,2.

13. Цены таблицы 38-18 применяются при составлении комплек​са специальных вспомогательных сооружений и устройств на весь объект в целом. При проектировании отдельных видов этих соору​жений стоимость определяется по ценам, приведенным в таблицах 38-19, 38-20, 38-21, 38-22.
14. В стоимость разработки СВСиУ (таблица 38-18) включена стоимость разработки сметной документации в следующих размерах:
14.1. На стадии "Рабочая документация" и "Рабочий проект":
14.1.1. Для мостов, путепроводов, эстакад и пешеходных мостов с индивидуальным проектированием опор и пролетных строений, а также для индивидуального проектирования пролетных строе​ний и опор - 10%;
14.1.2. Для сооружений с типовыми пролетными строениями - 12%.
14.2. На стации "проект" для всех видов сооружений - 9%.
15. В таблицы 38-19 - 38-22 включена стоимость разработки сметной документации в размере 9% стоимости каждого вида работ на всех стадиях проектирования.

16. Стоимость проектирования деревянных мостов принимает​ся по таблице 38-14 или 38-15 с коэффициентом 0,6.

17. В главу не включены цены на проектирование мостов с разводными и подъемными пролетами; висячих и вантовых систем.

Железнодорожные мосты, путепроводы,эстакады, водопропускные трубы

Таблица 38-14

	№
пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости рабочей документации в рублях при размере приведенного пролета в метрах
	Отношение к стоимости раз​работки раб .док.

	
	
	
	свыше 6 до 18
	свыше 18 до 44
	свыше 44 до 88
	свыше 88
	

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	проек-
та К1
	рабоч.
проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Однопутный железнодорожный мост полной длиной в интервале, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	от 6 до 25
	объект
	4200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,4

	2
	св. 25 до 50
	м
	2000
	88
	2400
	96
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,1

	3
	св.  50 до 100
	м
	1700
	94
	-
	144
	4100
	136
	-
	-
	0,3
	1,1


Продолжение табл.38-14
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4
	Св. 100 до 200
	м
	-
	111
	-
	144
	4500
	132
	6300
	133
	0,25
	1,1

	5
	Св. 200 до 400
	м
	8200
	70
	7600
	106
	6600
	121,5
	8100
	124
	0,25
	1,1

	6
	Св. 400 до 800
	м
	-
	-
	7600
	106
	14400
	102
	13100
	111,5
	0,25
	1,1

	7
	Св. 800 до 1500
	м
	-
	-
	-
	-
	42400
	67
	35900
	83
	0,25
	1,1

	8
	Св. 1500 до 3000
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	118400
	28
	0,25
	1,1

	
	Однопутный железно​дорожный путепровод или эстакада длиной в интервале, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	От 6 до 25
	объект
	4100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,1

	10
	Св. 25 до 50
	м
	2400
	68
	2300
	92
	-
	-
	-
	-
	0,3
	1,1

	11
	Св. 50 до 100
	м
	2400
	68
	2300
	92
	4900
	128
	-
	-
	0,25
	1,1

	12
	Св. 100 до 200
	м
	-
	92
	-
	115
	5700
	120
	-
	-
	0,25
	1,1

	13
	Св. 200 до 400
	м
	6800
	58
	1800
	106
	9600
	100,5
	-
	-
	0,25
	1,1

	14
	Св. 400 до 600
	м
	-
	-
	1800
	106
	19000
	77
	-
	-
	0,25
	1,1

	
	Водопропускные трубы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Металлические гофри​рованные трубы 
	м

	200
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,3

	
	Круглые и прямоуголь​ные жел. бет. трубы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Отв. до 2000 мм
	м
	290
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,3

	17
	Отв. свыше 2000 мм
	м
	460
	23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,3

	
	Прямоугольные бетон​ные трубы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Отв. до 2000 мм
	м
	470
	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,3

	19
	Отв. свыше 2000мм
	м
	640
	28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,3


Примечания:
1. Для многопутных мостовых сооружений с общими опорами и пролетными строениями цены принимаются с коэффициентом 0,7 на каждый дополнительный путь.

2. При проектировании труб двухочковых и трехочковых применяются коэффициенты 1,25 и 1,35 соответственно.

Продолжение табл. № 38-14
3. При проектировании водопропускных труб на свайном основании или с учетом замены грунта основания применяется коэффициент 1,3.

4. При проектировании удлинения существующих труб длина принимается с коэффициентом  1,5.

5. При проектировании косогорных сооружений на местности с поперечным уклоном более 0,02, а также при наличии у труб водоприемных колодцев и гасителей энергии воды на выходе применяется коэффи​циент 1,7.

Автодорожные, городские, пешеходные моеты,путепроводы,эстакады

Таблица 38-15

	№
пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости рабочей документации в рублях при размере приведенного пролета в метрах
	Отношение к стоимости раз​работки раб. док.

	
	
	
	свыше 9 до 18
	свыше 18 до 42
	свыше 42 до 84
	свыше 84
	

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	проекта К1
	рабоч. проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Автодорожный мост полной длиной в ин​тервале, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	От 9 до 25
	объект
	5800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,75
	1,3

	2
	Св. 25 до 50
	м
	4200
	64
	4300
	64
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,2

	3
	Св. 50 до 100
	м
	2300
	102
	-
	150
	7100
	186
	-
	-
	0,3
	1,1

	4
	Св.100 до 200
	м
	-
	125
	-
	150
	7700
	180
	6200
	220
	0,25
	1,1

	5
	Св.200 до 400
	-"-
	5800
	96
	6000
	120
	10300
	167
	10000
	201
	0,25
	1,1

	6
	Св.400 до 800
	-"-
	-
	-
	5600
	121
	18900
	145,5
	20200
	175,5
	0,25
	1,1

	7
	Св.800 до 1500
	-"-
	-
	-
	-
	-
	48100
	109
	53400
	134
	0,25
	1,1

	8
	Св.1500 до 3000
	-"-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	144900
	73
	0,25
	1,1

	
	Городской мост полной длиной в интервале, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	От 9 до 25
	объект
	9280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,75
	1,3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	10
	Св.25 до 50
	м
	6655
	105
	6500
	124
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,2

	11
	Св.50 до 100
	м
	3805
	162
	-
	254
	11400
	298
	-
	-
	0,3
	1,1

	12
	Св. 100 до 200
	-"-
	3805
	162
	3400
	220
	15000
	262
	11700
	343
	0,25
	1,1

	13
	Св.200 до 400
	-"-
	3805
	162
	5400
	210
	27600
	229
	29700
	253
	0,25
	1,1

	14
	Св.400 до 800
	-"-
	-
	-
	19400
	175
	44000
	188
	46100
	212
	0,25
	1,1

	15
	Св.800 до 1500
	-"-
	-
	-
	-
	-
	96800
	122
	93300
	153
	0,25
	1,1

	16
	Св. 1500 до  3000
	-"-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	187800
	90
	0,25
	1,1

	
	Автодорожный или городской путепровод или эстакада полной длиной в интервале ,м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	От 9 до 25
	объект
	5200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,2

	18
	Св.25 до 50
	м
	3600
	64
	4000
	64
	-
	-
	-
	-
	0,3
	1,1

	19
	Св.50 до 100
	-"-
	2000
	96
	1200
	120
	4900
	220
	-
	-
	0,25
	1,1

	20
	Св. 100 до 200
	-"-
	1200
	104
	400
	128
	5700
	212
	-
	-
	0,25
	1,1

	21
	Св.200 до 400
	-"-
	3000
	95
	5000
	105
	15300
	164
	-
	-
	0,25
	1,1

	22
	Св.400 до 600
	-"-
	-
	-
	5000
	105
	49300
	79
	-
	-
	0,25
	1,1

	23
	Св.600 до 800
	-"-
	-
	-
	5000
	105
	80500
	40
	-
	-
	0,25
	1,1

	
	Пешеходный мост, технологическая эс​такада над желез​нодорожным или ав​тодорожным проездом полной длиной в интервале, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	От 9 до 25
	м
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,4

	25
	Св.25 до 50
	м
	141
	54
	3021
	29
	-
	-
	-
	-
	0,3
	1,2

	26
	Св.50 до 100
	-"-
	858
	40
	3021
	29
	3021
	33,3
	-
	-
	0,25
	1,1

	27
	Св.100 до 200
	-"-
	3735
	12
	3021
	29
	3021
	33,3
	-
	-
	0,25
	1,1

	28
	Св.200 до 400
	-"-
	-
	-
	3021
	29
	3021
	33,3
	-
	-
	0,25
	1,1

	29
	Св.400 до 600
	-"-
	-
	-
	3021
	29
	3021
	33,3
	-
	-
	0,25
	1,1


Примечания:
1. Ширина пешеходного моста, технологической эстакады принята 3,0 м. При большей ширине применяется коэффициент 1,2.
2. Длина пешеходного моста принимается равной сумме длин пролетов с добавлением суммы длин всех лест​ничных сходов (при однотипных лестничных сходах их суммарная длина принимается с коэффициентом 0,5).
3. При расположении трубопроводов на технологической эстакаде в два яруса применяется коэффициент 1,2, при большем количестве ярусов на каждый последующий добавляется 10% к стоимости.
Индивидуальное проектирование пролетных строений железнодорожных однопутных мостов, путепроводов и эстакад

Таблица 38-16

	№
пп
	Наименование объекта проек​тирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в рублях при размере пролета (приведенного пролета) в метрах
	Отношение к стоимости раз​работки рабо​чей докумен​тации

	
	
	
	до 20
	свыше 20 до 30
	свыше 30 до 50
	свыше 50 до 80
	свыше 80 до 130
	свыше 130 до 170
	свыше 170
	

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	проек-
та
К1
	рабоче-
го про​екта
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Пролетное строение Железобетонное балочное разрезное
	объект
	5380
	-
	7000
	-
	12000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1


Продолжение табл. 38-16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2
	Металлическое балочное коробчатое или сталежелезобетонное разрезное
	м
	105
	303
	183
	258
	284
	213
	460
	210
	732
	207
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	3
	Металлическое со сплошной стенкой балочное разрез​ное
	м
	4000
	-
	277
	225
	126
	249
	204
	210
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	
	Металлическое балочное неразрезное полной дли​ной в интервале, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	до 100
	м
	-
	-
	2100
	148
	2700
	158
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	5
	св. 100 до 200
	-"-
	-
	-
	4100
	128
	4400
	141
	4700
	154
	5100
	168
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	6
	св. 200 до 400
	м
	-
	-
	4500
	126
	5000
	138
	5500
	150
	9100
	148
	9600
	155,5
	9900
	160
	0,25
	1,1

	7
	св. 400 до 600
	-"-
	-
	-
	18300
	91,5
	20000
	100,5
	22100
	108,5
	14300
	135
	15400
	141
	15300
	146,5
	0,25
	1,1

	8
	Металлическая сквозная ферма разрезная
	-"-
	-
	-
	-
	-
	1700
	214
	2560
	196
	3800
	182
	5230
	170
	6300
	164
	0,25
	1,1

	
	Металлическая сквозная ферма неразрезная пол​ной длиной в интервале, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	До 100
	м
	-
	-
	-
	-
	2400
	143
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	10
	св.100  до 200
	-"-
	-
	-
	-
	-
	4100
	126
	4500
	141
	5500
	169
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	11
	св. 200 до 400
	-"-
	-
	-
	-
	-
	4700
	123
	5300
	137
	9300
	150
	108000
	155,5
	11000
	159
	0,25
	1,1

	12
	св. 400 до 600
	-"-
	-
	-
	-
	-
	21500
	81
	20700
	98,5
	19300
	125
	21400
	129
	21000
	134
	0,25
	1,1

	13
	св. 600 до 800
	-"-
	-
	-
	-
	-
	13400
	94,5
	I7I00
	104,5
	34900
	99
	37000
	103
	36300
	108,5
	0,25
	1,1


Примечания:    1. Для элементов мостовых сооружений общих под несколько путей цены таблицы применяются с коэффициентом 0,7 на каждый дополнительный путь.

2. Стоимость проектирования опор железнодорожных мостов, путепроводов и эстакад принимается по таблице 38-17 с коэффициентом 0,8.

Индивидуальное проектирование пролетных строений и опор автодорояных в городских мостов, путепроводов в эстакад

Таблица 38-17

	№
пп
	Наименование объекта проек​тирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в рублях при размере пролета (приведенного пролета) в метрах
	Отношение к стоимости раз​работки рабо​чей докумен​тации

	
	
	
	до 14
	свыше 14 до 20
	свыше 20 до 30
	свыше 30 до 60
	свыше 60 до 100
	свыше 100 до 140
	свыше 140
	

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	проек-
та
К1
	рабоче-
го про​екта
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	I. Пролетные строения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Балочное разрезное железобетонное
	объект
	5320
	-
	6920
	-
	9000
	-
	12500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	2
	То же, металлическое
	-"-
	5050
	-
	6570
	-
	8550
	-
	11870
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1


Продолжение табл.38-17
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3
	Железобетонное темпера-турно-неразрезное Железобетонное балочное неразрезное или консоль​ное полной длиной в интер​вале, м
	-"-
	6220
	-
	8150
	-
	10600
	-
	14700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	4
	до 50
	м
	-
	-
	770
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	5
	Св.50 до 100
	-"-
	-
	-
	3700
	80
	6700
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	6
	Св.100 до 200
	-"-
	-
	-
	11100
	6
	9100
	36
	22900
	39
	34500
	73
	42700
	91
	-
	-
	0,25
	1,1

	7
	Св.200 до 400
	м
	-
	-
	-
	-
	12300
	20
	23500
	36
	38200
	54,5
	49100
	59
	56400
	54,5
	0,25
	1,1

	8
	Св.400 до 600
	-"-
	-
	-
	-
	-
	16300
	10
	25100
	32
	43600
	41
	54500
	45,5
	63600
	36,5
	0,25
	1,1

	9

	Сталежеле зобетонное балочное разрезное 
	-"-
	-
	-
	-
	-
	-
	254
	120
	252
	-
	270
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	
	То же, неразрезное полной длиной в интервале, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	До 100
	м
	-
	-
	-
	-
	1800
	108
	2100
	134
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	1,1

	11
	Св. 100 до 200
	-"-
	-
	-
	-
	-
	2800
	98
	4800
	107
	7300
	141
	5700
	158
	-
	-
	0,25
	1,1

	12
	Св.200 до 400
	-"-
	-
	-
	-
	-
	4700
	88,5
	6800
	97
	10000
	127,5
	9500
	139
	7900
	155
	0,25
	1,1

	13
	Св.400 до 600 Металлическое балочное, неразрезное полной дли​ной в интервале, м
	-"-
	
	
	
	
	7300
	82
	12600
	82,5
	15600
	113,5
	I8900
	115,5
	23700
	115,5
	0,25
	1,1

	14
	До 200
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12400
	125
	14700
	130
	-
	-
	0,25
	1,1

	15
	Св.200 до 400
	-"-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20000
	87
	21600
	95,5
	21200
	122,5
	0,25
	1,1

	16
	Св.400 до 600
	-"-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27000
	69,5
	29600
	75,5
	29000
	103
	0,25
	1,1

	17
	Св.600 до 800
	-"-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	33300
	59
	36200
	64,5
	42200
	81
	0,25
	1,1

	18
	Св.800 до 1000 
	-"-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	33100
	53
	41400
	58
	59800
	59
	0,25
	1,1

	
	II. Опоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Монолитной конструкции, устой
	объект
	2480
	-
	2640
	-
	2800
	-
	2960
	-
	13360
	-
	13860
	-
	14380
	-
	0,25
	1,1

	20
	То же, промежуточная опора
	объект
	2350
	-
	2420
	-
	2490
	-
	2560
	-
	11350
	-
	11350
	-
	12350
	-
	0,25
	1,1

	21
	Сборно-монолитной кон​струкции, устой
	-"-
	3670
	-
	3800
	-
	3930
	
	4060
	
	18130
	-
	18630
	
	19130
	-
	0,25
	1,1

	22
	То же, промежуточная опора
	-"-
	3420
	-
	3490
	-
	3560
	-
	3630
	-
	16440
	-
	16940
	-
	17440
	-
	0,25
	1,1

	23
	Рамной конструкции, устой
	-"-
	4660
	-
	4900
	-
	5140
	-
	5390
	-
	23710
	-
	24210
	-
	24710
	-
	0,25
	1,1

	24
	То же, промежуточная опора
	-"-
	4360
	-
	4500
	-
	4640
	-
	4780
	-
	21510
	-
	22010
	-
	22510
	-
	0,25
	1,1


Примечания:1. Для температурно-неразрезных железобетонных пролетных строений цены даны для цепей любой длины, состоящих из балок одинаковой длины. Если плеть состоит из балок разной длины, стоимость проектирования определяется как cyммa проектирования балок каждой длины, входящей в цепь.
2. При опирании на опору пролетных строений разных длин цена принимается по величине наибольшего опирающегося пролета

3. Стоимость проектирования двухполосных металлических сквозных ферм определяется по таблице 38-16 как для пролетного строения однопутного железнодорожного моста.

4. За длину неразрезного симметричного пролетного строения принимается сумма всех пролетов, входящих в пролетное строение, а несимметричного (в том числе по условиям монтажа) - полуторная сумма всех пролетов, входящих в пролетное строение. При этом величины "а" и "в" принимаются по фактической длине пролетного строения.

5. Для анкерных опор моста с неразрезными пролетными строениями или объединенными в единую цепь размер пролета принимается равным сумме длин пролетов.

Относительная стоимость разработки   проектно-сметной документации, % цены

К таблицам 38-14 - 38-17 (проект)

	№
пп
	Наименование сооружения
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ

	
	
	определение местоположения и решение ос​новной конст​рукции; гидравлические расчеты
	опоры
	пролет​ные строения
	архитек​турное оформле​ние
	опорные конст​рукции для кре​пления инженер​ных коммуника​ций и кабелей (связи, контакт​ной сети, судо​ходной сигнали​зации, освещения)
	проект органи​зации строи​тель​ства
	смет​ная доку​мента​ция

	
	
	%   от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Мост железнодорожный с индивидуальными кон​струкциями опор и типо​выми пролетными строе​ниями
	31
	24
	7
	4
	4
	21
	9

	2
	Мост автодорожный с инди​видуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями
	28
	23
	7
	8
	5
	21
	8

	3
	Железнодорожный путепровод или эстакада с индивиду​альными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями
	24
	26
	8
	4
	4
	22
	12

	4
	Автодорожный путепровод или эстакада с индиви​дуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями
	24
	25
	7
	8
	4
	21
	11

	5
	Мост городской с индиви​дуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями
	16
	25
	9
	11
	6
	23
	10

	6
	Городской путепровод или эстакада с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными стро​ениями
	16
	20
	9
	11
	5
	26
	13

	7
	Мост пешеходный
	22
	21
	22
	3
	3
	18
	11

	8
	Пролетные строения инди​видуального проектирова​ния
	17
	-
	46
	4
	6
	18
	9

	9
	Опоры индивидуального проектирования
	11
	50
	-
	5
	-
	25
	9


К таблице 38-14 пп.15-19. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены
	№
пп
	Разделы проектно-сметной
документации "Водопропуск​ные трубы"
	Стадии

	
	
	проект
	рабочая документация
	рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Основные конструкции
	63
	87
	82

	2
	Проект организации строительства
	26
	-
	8

	3
	Сметная документация
	11
	13
	10


К таблицам 38-14 - 38-17 (рабочая документация)
	№
пп
	Наименование сооружения
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ

	
	
	опоры
	пролетные строения
	опорные конструкции для крепления инженерных коммуникаций и кабелей (связи, контакт​ной сети, судоходной сигнализации , освещения)
	архитектурные решения
	сметная документация

	
	
	% от цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Железнодорожный мост с ин​дивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями
	61
	18
	2
	4
	15

	2
	Железнодорожный или автодорож​ный путепровод или эстакада с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями
	59
	23
	1
	4
	13

	3
	Автодорожный мост с индивиду​альными конструкциями опор и типовыми пролетными строения​ми
	59
	20
	1
	7
	13

	4
	Городской мост с индивидуаль​ными конструкциями опор и ти​повыми пролетными строениями
	51
	23
	2
	9
	15

	5
	Городской путепровод или эс​такада с индивидуальными конструкциями опор и типовы​ми пролетными строениями
	57
	25
	3
	6
	9

	6
	Пешеходный мост
	44
	45
	1
	3
	7

	7
	Пролетные строения индиви​дуального проектирования
	-
	82
	3
	4
	11

	8
	Опоры индивидуального про​ектирования
	86
	-
	-
	3
	11


К таблицам 38-14 - 38-17 (Рабочий проект). Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены
	№
пп
	Наименование сооружения
	Наименование разделов разработки ПСД

	
	
	определение место​положения и решение основной конструк​ции; гидравличес​кие расчеты
	опоры
	пролетные строения
	архитек​турное оформле​ние
	проект органи​зации строи​тельства
	сметная
документа​ция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Железнодорожный, или автодорожный мост
	12
	54
	17
	2
	6
	9

	2
	Железнодорожный или автодорожный путепровод или эстакада
	7
	57
	21
	3
	5
	8

	3
	Городской мост
	10
	51
	20
	4
	7
	8

	4
	Городской путепровод или эстакада
	7
	54
	22
	3
	6
	8

	5
	Пешеходный мост
	6
	40
	39
	2
	6
	7

	6
	Пролетное строение индивидуаль​ного проектирования
	6
	-
	76
	3
	7
	8

	7
	Опора индивидуального проекти​рования
	8
	76
	-
	2
	6
	8


Специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ) для возведения мостов, путепроводов и пешеходных мостов

Таблице 38-18

	№
пп
	Наименование объекта
	Отношение стоимости разработки СВСиУ к стоимости проектирования объекта

	
	
	на стадии "рабочая документация" (рабочий проект)
	на стадии "проект"

	
	
	lпр ≤ 70 м
	lпр > 70 м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Железнодорожные, городские и автодорожные мосты с индивидуальным про​ектированием опор и пролетных строений
	0,55
	0,58
	0,35

	2
	То же, с индивидуальным проектиро​ванием опор и типовыми пролетными строениями
	0,63
	0,75
	0,35

	3
	Путепроводы и эстакады длиной до 500м 

                                           длиной более 500м
	0,48 

0,48
	0,52 

0,52
	0,2 

0,15

	4
	Пешеходные мосты над ж. д. путями и автодорожными проездами
	0,29
	-
	0,35

	5
	Индивидуальное проектирование пролетных строений или опор мостов
	0,39
	0,52
	0,35

	6
	То же, путепроводов
	0,39
	0,52
	0,2


Отдельные виды специальных вспомогательных сооружений и устройств

Сооружения и устройства для возведения опор

Таблица 38-19

	№
пп
	Наименование сооружения и устройств
	Измеритель
	Цена в тыс.руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Шпунтовые ограждения при глубине котлованов до 6 м, при площади ограждения до 200 м2
	Тип - размер ограждения
	0,27

	2
	То же, при ограждении 300 м2
	-"-
	0,45

	3
	То же, при площади огражде​ния 500 м2
	-"-
	0,67

	4
	Шпунтовые ограждения при глубине котлованов свыше 6 м, при площади ограждения до 200 м2
	-"-

	0,43

	5
	То же, при площади огражде​ния 300 м2
	-"-
	0,62

	6
	То же, при площади ограждения 500 м2
	-"-
	0,97

	7
	Перемычки съемные для соору​жения высоких ростверков де-ревометаллические высотой 4-6 м, при площади ограждения до 100 м2
	перемычка
	0,5

	8
	То же, при площади ограждения до 200 м2 
	перемычка
	0,7

	9
	То же, металлические высотой до 6-10м при площади огражде​ния до 100 м2 
	м
	1,1

	10
	То же, металлические высотой 6-8 м при площади ограждения 200 м2 
	-"-
	2,4

	11
	То же, наплавные (из понто​нов) высотой 4-6 м, при пло​щади ограждения до 100 м2 
	-"-

	1

	12
	То же, при площади огражде​ния до 200 м2 
	-"-
	1,5

	13
	Каркасы для свай и оболочек площадью до 100 м2 
	каркас
	0,28

	14
	То же, площадью 200 м2 
	-"-
	0,4

	15
	То же, площадью 300 м2 
	-"-
	0,61

	16
	Устройства для подводного бетонирования в огражденной площади до 100 м2 
	устройство
	0,25

	17
	То же, в огражденной площа​ди 300 м2 
	-"-
	0,6


Сооружения и устройства для возведения пролетных строений

Таблица 38-20

	№
пп
	Наименование сооружения и устройств
	Измеритель
	Цена в тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Подмости горизонтальные для монтажа (бетонирования) про​летных строений, при высоте конструкций до 15м, длиной до 70м
	Тип-размер подмостей
	0,39

	2
	То же, длиной 120м
	-"-
	1,05

	3
	Подмости горизонтальные для монтажа ( бетонирования) про​летных строений, при высоте конструкций до 20 м, длиной до 70 м
	-"-
	0,73

	4
	То же, длиной 120 м
	-"-
	1,93

	5
	Опоры вспомогательные грузо​подъемностью до 300т для по​лунавесной или уравновешен​ной сборки или надвижки про​летных строений при высоте конструкций до 15 м
	Тип-размер опоры
	0,38

	6
	То же, грузоподъемностью 1000 т
	-"-
	0,97

	7
	То же, грузоподъемностью 3000 т
	-"-
	1,46


Продолжение табл. 38-20
	1
	2
	3
	4

	8
	Опоры вспомогательные грузо​подъемностью до 300т для полу​навесной или уравновешенной сборки или надвижки пролетных строений при высоте конструкций 20 м
	тип-размер опоры
	0,73

	9
	То же, грузоподъемностью 1000 т
	-"-
	1,22

	10
	То же, грузоподъемностью 3000 т
	-"-
	2,4

	11
	Обстройка капитальных опор для надвижки, навесной сборки или бетонирования пролетных строе​ний пролетами до 100м
	опора
	0,65

	12
	То же, пролетных строений про​летами до 160м
	-"-
	0,92

	13
	Пирсы при высоте конструкций до 8м для надвижки пролетных строений массой до 300 т
	-"-

	0,7

	14
	То же, массой 1000 т
	-"-
	1,2

	15
	То же, массой 3000 т
	-"-
	1,8

	16
	Пирсы при высоте конструкций до 12 м для надвижки пролетных строений массой до 300 т
	-"-

	1,3

	17
	То же, массой 1000 т
	-"-
	2,2

	18
	То же, массой 3000 т 
	-"-
	3,3

	19
	Опалубка металлическая или комбинированная мостовых сборных конструкций длиной 18-42 м или монолитных участ​ков длиной до 18 м 
	тип-размер опалубки
	2,5


Примечание. Высота конструкций принимается от поверхности земли или дна реки до верха конструкций подмостей, пирсов или вспомогательных опор.

Разные сооружения и устройства для возведения искусственных сооружений

Таблица 38-21

	№
пп
	Наименование сооружений и устройств
	Измеритель
	Цена в тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Эстакады при высоте до 6 м, подкрановые и временные мосты (строительные) длиной до 100 м при пролетах до 12 м
	эстакада
	0,75

	2
	То же, длиной до 100м при пролетах до 30 м
	-"-
	1,35

	3
	То же, длиной до 200м при пролетах до 12 м
	-"-
	1,05

	4
	То же, длиной до 200м при пролетах до 30 м
	-"-
	2,6

	5
	Эстакады при высоте свыше 6м, подкрановые и временные мосты (строительные) длиной до 100м при пролетах до 12 м
	-"-
	1

	6
	То же, длиной до 100 м при пролетах до 30 м
	-"-
	1,8

	7
	То же, длиной до 200 м при пролетах до 12 м
	-"-
	1,4

	8
	То же, длиной до 200 м при пролетах до 30 м
	-"-
	3,5

	9
	Подмости (стоечные или подвес​ные) для монтажа (бетонирова​ния) опор высотой до 20 м
	тип-размер подмостей
	0,33

	10
	То же, высотой до 30 м
	-"-
	0,56

	11
	Подвесные подмости при навес​ной сборке железобетонных про​летных строений (для натяжения арматуры, омоноличивания блоков)
	-"-

	0,47

	12
	Устройства для подвески блоков железобетонных пролетных строений, собираемых в навес
	тип-размер устройства
	0,37

	13
	Передвижные консольно-подвес​ные устройства для навесного бетонирования железобетонных пролетных строений при длине бетонируемых секций 4-6 м
	-"-

	5,2

	14
	Траверсы грузоподъемностью до 40 т для подъемки и установки пролетных строений и отдель​ных блоков
	-"-

	0,34

	15
	То же, грузоподъемностью до 100 т
	-"-
	0,53


Подъемно-транспортные сооружения и устройства

Таблица 38-22

	№ пп
	Наименование сооружений и устройств
	Измеритель
	цена в
тыс. руб .

	1
	2
	3
	4

	1
	Опоры плавучие грузоподъем​ностью до 300т с обстройкой, для перевозки пролетных строе​ний или отдельных блоков
	плавучая опора
	1,2

	2
	То же, грузоподъемностью до 1000т
	-"-
	1,6

	3
	То же, грузоподъемностью до 2000т
	-"-
	4,1

	4
	Обстройка высотой до 5м на фундаментах или плашкоутах для установки кранов грузо​подъемностью до 20т
	устройство
	0,7

	5
	То же, высотой до 20м
	-"-
	1,7

	6
	То же, высотой до 5м для кранов грузоподъемностью до 65т
	-"-
	1,5

	7
8
	То же, высотой до 20м Подъемники грузоподъемностью до 100т для пролетных строе​ний или отдельных блоков
	-"-
-"-
	2,8
1

	9
	То же, грузоподъемностью до 200т
	-"-
	1,8


Продолжение табл.38-22
	1
	2
	3
	4

	10
	То же, грузоподъемностью до 500 т
	устройство
	3,9

	11
	То же, грузоподъемностью до 1000 т
	-"-
	6,7

	12
	Накаточные устройства под нагрузку до 100 т для передвиж​ки пролетных строений
	-"-

	0,41

	13
	То же, под нагрузку до 500 т
	-"-
	0,66

	14
	То же, под нагрузку до 1000 т
	-"-
	1,03

	15
	То же, под нагрузку до 3000т
	-"-
	2,44

	16
	Устройства транспортировки и расчалки (с точной фиксацией) плавсистем грузоподъемностью до 300 т
	-"-

	0,5

	17
	То же, грузоподъемностью до 1000 т
	-"-
	0,8

	18
	То же, грузоподъемностью до 3000 т
	-"-
	2,1


Регуляционные сооружения

1. Категории сложности проектирования регуляционных соору​жений:

I категория - нормальное пересечение русла и поймы; высо​та дамб до 2-х метров; русло прямолинейное, однорукавное; поймы открытые, ровные.
II категория - пересечение русла с косиной до 15° к направ​лению потока; высота дамб до 3-х метров; русло многорукавное, слабоизвилистое; поймы неровные;
III - категория - пересечение русла и пойм с косиной более 15°; высота дамб более 3-х метров; русло многорукавное, сильно​извилистое; поймы изрезаны старицами и промоинами; сложные си​туационные условия.
2. Стоимость проектирования регуляционных сооружений, сос​тоящих из участков, отличающихся категорией сложности проектиро​вания, определяется отдельно для каждого участка дамбы и сумми​руется.

3. Ценами не учтено проектирование регуляционных сооружений с особо сложными конструкциями (регуляционные сооружения в виде подпорных стен, стена в грунте и т.п.).

Регуляционные сооружения

Таблица 38-23

	№
пп
	Наименование объекта проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои​мости разработки рабочей документа​ции

	
	
	
	I категория
	II категория
	III категория
	

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Регуляционные сооружения длиной в ин​тервале, м;
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	до 50
	объект
	0,59
	-
	1,47
	-
	2,21
	-
	0,3
	1,15

	2
	Св. 50 до 300
	м
	0,38
	0,0042
	1,07
	0,008
	1,56
	0,013
	0,3
	1,15

	3
	Св. 300 до 1000
	м
	0,38
	0,0042
	1,07
	0,008
	1,56
	0,013
	0,3
	1,15


К таблице 38-23
	№
пп
	Стадия проектирования
	Категория сложности
	Разделы проекта и виды проектных работ

	
	
	
	основные конструк​ции
	проект организа- ции строи​тель​ства
	сметная докумен​тация

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проект
	первая
	72
	17
	11

	2
	-"-
	вторая
	73
	16
	11

	3
	-"-
	третья
	73
	16
	11

	4
	Рабочая документация
	первая
	85
	-
	15

	5
	-"-
	вторая
	82
	-
	18

	6
	-"-
	третья
	82
	-
	18

	7
	Рабочий проект
	первая
	75
	12
	13

	8
	-"-
	вторая
	78
	12
	10

	9
	-"-
	третья
	78
	12
	10


Противодеформационные меро​приятия и противообвальные сооружения

Категория сложности проектирования по противодеформационным мероприятиям и противообвальным сооружениям:
I категория - насыпи высотой более 12 м из крупнообломоч​ных и глинистых твердых и полутвердых грунтов и более 6 м из глинистых тугопластичных грунтов на прочных основаниях;

- насыпи на вечномерзлых грунтах П категория просадочности.

II категория - насыпи в пределах болот I и Ш типа глубиной более 4 м и болот II типа глубиной более 3 м и любой глубины при поперечном уклоне дна круче 1:10 болот типа I, 1:15 - II типа, 1:20 - III типа, а также в пределах болот с торфом различной кон​систенции, не поддающихся классификации;

· насыпи на недостаточно прочном основании;

· насыпи на участках временного подтопления на прочном основании;

· насыпи на косогорах крутизной 1:3 - 1:5, сложенных скаль​ными породами;

· насыпи на вечномерзлых грунтах III и IV категорий проса​дочности;

· выемки глубже 6 м в глинистых пылеватых грунтах в районах избыточного увлажнения;

· выемки в вечномерзлых грунтах II и III категорий просадоч​ности;

· земляное полотно в районах сильно набухающих грунтов.

III категория - насыпи на косогорах круче 1:3, пойменные насыпи в сложных инженерно-геологических, гидрогеологических усло​виях;

- насыпи в пределах выходов ключей, насыпи на слабых гли​нистых основаниях;

- выемки в глинистых переувлажненных грунтах с коэффициен​том консистенции более 0,5 или вскрывающие водоносные горизонты, а также в глинистых грунтах, резко снижающих прочность и устой​чивость в откосах при воздействии климатических факторов;

- выемки в вечномерзлых грунтах IV категории просадочности; 
- земляное полотно на участках с наличием или возможным развитием осыпей, каменных россыпей; небольших оврагов, наледей, оползней, обвалов, снежных лавин.

Таблица 38- 24

	№
пп
	Наименование объекта проектирова​ния
	Учас​ток
км
	Кате​гория слож​ности прое-
ктиро-вания
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости раз​работки рабочей документации

	
	
	
	
	новые дороги
	существущие дороги
	проек​та
К1
	рабоч.
проекта К2

	
	
	
	
	а
	в
	а
	в
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1

	Противодефор-
мационные ме​роприятия и противообваль​ные сооружение
	0,2
	I
	0,61
	0,25
	0,61
	0,37
	0,15
	1,05


	2
	
	
	II
	1,23
	0,5
	1,23
	0,73
	0,15
	1,05

	3
	
	
	III
	3,27
	1,31
	3,27
	1,96
	0,15
	1,05


Примечания: 1. Для участка протяженностью более 0,2 км стоимость разработки проектно-сметной документации будет составлять: а+вх, где х - количество участков длиной по 0,2 км.
2. Коэффициенты, приведенные в п. 3.3 Общих указаний по применению Сборника цен, к ценам табл. 38-24 не применяются.

К таблице 38-24
	№ пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	%  от цены

	
	
	Категория сложности проектирования

	
	
	I
	II
	III

	
	
	проект
	рабо​чая доку​мента​ция
	рабо​чий проект
	проект
	рабочий проект
	рабо​чая документация
	проект
	рабо​чая доку​мента​ция
	рабо​чий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основные конструкции
	80
	84
	82
	80
	86
	84
	80
	87
	85

	2
	Проект организации строи​тельства
	10
	-
	8
	10
	-
	7
	10
	2
	7

	3
	Организация строительства
	-
	7
	-
	-
	5
	-
	-
	4
	-

	4
	Сметная документация
	10
	9
	10
	10
	9
	9
	10
	9
	8


ГЛАВА 5 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Указания по применению цен

1. Настоящая глава содержит цены на проектирование авто​мобильных дорог Союза ССР общего пользования,  транспортных развязок, сооружений дорожной службы, на разработку технико-экономической характеристики проектов, а также на проведение экономических изысканий для них.
Стоимость проектирования автомобильной дороги как комплекса инженерных сооружений определяется суммированием стоимостей всех входящих в него сооружений, определяемых по ценам соответствующих таблиц настоящего и других разделов Сборника.
2. При проектировании объектов на расстоянии до 25 км от границ городов с населением от 500 тыс. до 1 млн.человек к ценам следует применять коэффициент 1,1.
При проектировании объектов на расстоянии до 50 км от границ городов с населением 1 млн. человек и выше, к ценам сле​дует применять коэффициент 1,2.

3. Ценами не учтены затраты на следующие виды работ:
выбор трассы дороги и площадок для строительства постоян​ных и временных зданий и сооружений, а также площадок добычи местных строительных материалов и резервов грунта;
проектирование мостов, путепроводов,  тоннелей, галерей, балконов, подпорных стенок, пешеходных переходов в разных уровнях, паромных переправ;

проектирование сооружений ГАИ и сервиса;

озеленение  автомобильных дорог;
освещение автомобильных дорог и транспортных развязок, а также специальной связи дорожной и автотранспортной служб;
проектирование велодорожек, тротуаров и благоустройство населенных пунктов; переустройство и вынос из зоны строитель​ства всех видов инженерных коммуникаций;
проектирование прудов, водоемов, гидротехнических соору​жений;
проектирование противолавинных, противооползневых, противоселевых, противокарстовых, берегоукрепительных и других спе​циальных сооружений;

Гидромеханизированные и буровзрывные работы;
биологическая рекультивация временно изымаемых земель;
проектирование мероприятий по снижению уровня шума в на​селенных пунктах.
4. Затраты генеральной проектной организации на участие в выборе трассы дороги и площадок сопутствующих сооружений оп​ределяются по ценам настоящей главы с применением коэффициента 0,05 к стоимости разработки проекта.

5. Цены на проектирование автомобильных дорог установлены в зависимости от категорий дорог в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и категорий сложности проектирования.

Цены на проектирование транспортных развязок установлены в зависимости от типа транспортной развязки и категории слож​ности проектирования.
Ценами таблиц учтены затраты на проектирование: земляного полотна, дорожной одежды, водопропускных труб, обстановки до​роги .
6. Стоимость проектирования автомобильных дорог и транспортных развязок установлена для пяти категорий сложности в соответствии с таблицей.
Для определения категории сложности достаточно наличия одного из признаков, характеризующих сложность проектирования.
При отнесении участков дороги к различным категориям сложности, длину их следует принимать не менее 5 км, за исключе​нием подходов к искусственным сооружениям (мостам, путепроводам, эстакадам, тоннелям и т.п.).
7. Стоимость проектирования автомобильной дороги, состо​ящей из участков, имеющих различную характеристику (категория дороги, категория сложности проектирования), определяется сумми​рованием стоимости проектирования соответствующих участков исхо​дя из протяженности пускового комплекса.
Стоимость проектирования пускового комплекса, состоящего из участков, имеющих различную категорию дороги или сложности проектирования, следует определять суммированием стоимостей проектирования участков, определенных по формуле:
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где L - протяженность пускового комплекса; 

lх - протяженность участка различной категории дороги или сложности проектирования
8. Стоимость проектирования подходов к искусственным сооружениям (мостам, путепроводам, эстакадам, тоннелям и т.п.) определяется по ценам соответствующих категорий дорог и слож​ности проектирования исходя из протяженности каждого подхода к сооружению с исключением протяженности подходов из общей дли​ны дороги.
В случаях, когда суммарное протяжение подходов к искусствен​ным сооружениям менее 2 км, расчетная длина принимается равной 2 км и исключается из общего протяжения дороги.
9. Стоимость проектирования подъездов к основной дороге, участков пересекаемых дорог, местных проездов, проездов для связи разобщенных территорий определяется раздельно для каж​дого сооружения в соответствии с протяженностью, категорией дороги и сложностью проектирования.
При проектировании в составе дороги двух и более одно​типных подъездов протяжением менее 2 км, стоимость проекти​рования подъездов следует определять исходя из их суммарного протяжения в соответствии с категорией и сложностью проекти​рования участка основной дороги, на котором они располагаются.
10. Стоимость проектирования участков дороги с раздель​ным земляным полотном для движения в каждом направлении опре​деляется по ценам, соответствующим суммарной протяженности участков с раздельным земляным полотном.
11. В случаях комплексной разработки проектных материа​лов при проектировании в составе дороги подъездов, транспорт​ных развязок и других сооружений следует в соответствии с таб​лицами относительной стоимости исключать из стоимости проекти​рования этих сооружений затраты на разработку разделов, вхо​дящих в состав проектной документации по основной дороге и не разрабатываемых отдельно для данного сооружения.
КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ PAЗВЯЗОК
	Рельеф

	Местность рав​нинная или слабохолмис​тая, перепады отметок смежных форм рельефа не превышают 10 м, косогорность не круче 1:10, водоот​вод обеспечен
	Местность хол​мистая, пере​сеченная, пе-репады отметок смежных форм рельефа от 10 до 20 м, ко​согорность не круче 1:5, или равнинная местность с необеспечен​ным водоотво​дом
	Местность предгор​ная , расчлененный рельеф, перепад от​меток смежных форм рельефа от 20 до 30 м, косогорность от 1:5 до 1:3, а также подходы к искусственным со​оружениям при вы​соте насыпи или глубине выемки 6-12 м
	Местность горная, перепад отметок смежных форм рель​ефа от 30 до 50 м, косогорность от 1:3 до 1:2, а так​же подходы к ис​кусственным соору​жениям при высоте насыпи или глуби​не выемки 12-25 м
	Местность горная с перевальными участ​ками, перепады от​меток смежных форм рельефа свыше 50 м, косогорность круче 1:2, а также подхо​ды к искусственным сооружениям с высо​той насыпи или глу​биной   выемки более 25 м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Не  застроенная территория.
	1
	2
	3
	4
	5

	Территория застроена до 0,1 длины трассы, или незаст​роенная территория, но количество пересечений с инже​нерными коммуникациями свыше 5-ти на 1 км трассы
	2
	3
	4
	5
	-

	Территория застроена от 0,1 до 0,25 длины, трассы, или незастроенная территория, но пересечения с автомобиль​ными и железными дорогами чаще, чем через 2 км длины
трассы
	3
	4
	5
	-
	-

	Территория застроена от 0,25 до 0,5 длины трассы
	4
	5
	-
	-
	-

	Территория застроена свыше 0,5 длины трассы
	5
	-
	-
	-
	-


ТАБЛИЦА 38-25.  Автомобильные дороги общего пользования
	№
пп
	Протяже-
ние
дороги ,
км
	Единица
измере-
ния
	Кате-
гория
слож-
ности
	Категория дороги

	
	
	
	
	IA, IБ 4-х полосная;
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	Значение пока-
зателей, тыс. руб.
	Отношение
к стоимости
разработки рабочей до-
кументации
	Значение показателей, тыс.руб
	Отношение
к стоимости
разработки рабочей до-
кументации
	Значение показателей, тыс.руб
	Отношение
к стоимости
разработки рабочей до-
кументации
	Значение показателей, тыс.руб
	Отношение к стоимости разработка рабочей до​кументации

	
	
	
	
	а
	в
	П K1
	РП K2
	а
	в
	П K1
	РП K2
	а
	в
	П K1
	РП K2
	а
	в
	П K1
	РП K2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	
	
	1
	9,653
	-
	0,6
	1,3
	5,94
	-
	0,55
	1,27
	4,569
	-
	0,5
	1,25
	3,808
	-
	0,45
	1,22

	2
	
	
	2
	11,583
	-
	0,65
	1,32
	7,128
	-
	0,6
	1,3
	5,483
	-
	0,55
	1,27
	4,569
	-
	0,5
	1,25       

	3
	до 2
	дорога
	3
	13,9
	-
	0,7
	1,35
	9,266
	-
	0,65
	1,32
	7,128
	-
	0,6
	1,3
	5,94
	-
	0,55
	1,27

	4
	
	
	4
	18,069
	-
	0,75
	1,37
	12,046
	-
	0,7
	1,35
	9,266
	-
	0,65
	1,32
	7,722
	-
	0,6
	1,3

	5
	
	
	5
	23,491
	-
	0,8
	1,4
	15,657
	-
	0,75
	1,37
	12,046
	-
	0,7
	1,35
	10,039
	-
	0,65
	1,32

	6
	свыше
	
	1
	3,218
	3,218
	0,55
	1,27
	1,98
	1,98
	0,5
	1,25
	1,523
	1,524
	0,45
	1,22
	1,269
	1,269
	0,4
	1,2

	7
	2 до 5
	
	2
	3,861
	3,861
	0,6
	1,3
	2,376
	2,376
	0,55
	1,27
	1,827
	1,828
	0,5
	1,25
	1,523
	1,523
	0,45
	1,22

	8
	
	км
	3
	4,633
	4,633
	0,65
	1,32
	3,089
	3,089
	0,6
	1,3
	2,376
	2,376
	0,55
	1,27
	1,98
	1,98
	0,5
	1,25

	9
	
	
	4
	6,023
	6,023
	0,7
	1,35
	4,015
	4,015
	0,65
	1,32
	3,089
	3,089
	0,6
	1,3
	2,574
	2,574
	0,55
	1,27

	10
	
	
	5
	7,83
	7,83
	0,75
	1,37
	5,219
	5,219
	0,7
	1,35
	4,015
	4,015
	0,65
	1,32
	3,346
	3,346
	0,6
	1,3

	11
	свыше
	
	1
	7,722
	2,317
	0,5
	1,25
	4,752
	1,426
	0,45
	1,22
	3,656
	1,097
	0,4
	1,2
	3,045
	0,914,
	0,35
	1,17

	12
	5 до
	
	2
	9,266
	2,78
	0,55
	1,27
	5,702
	1,711
	0,5
	1,25
	4,387
	1,3I6
	0,45
	1,22
	3,654
	1,097
	0,4
	1,2

	13
	10
	км
	3
	11,12
	3,336
	0,6
	1,3
	7,412
	2,225
	0,55
	1,27
	5,701
	1,711
	0,5
	1,25
	4,752
	1,426
	0,45 
	1,22

	
	
	
	4
	14,456
	4,336
	0,65
	1,32
	9,636
	2,892
	0,6
	1,3
	7,412
	2,225
	0,55
	1,27
	6,178
	1,853
	0,5
	1,25

	15
	
	
	5
	18,721
	5,645
	0,7
	1,35
	12,513
	3,76
	0,65
	1,32
	9,636
	2,892
	0,6
	1,3
	8,031
	2,41
	0,55
	1,27

	16
	
	
	1
	12,355
	1,853
	0,45
	1,22
	7,602
	1,14
	0,4
	1,2
	5,847
	0,877
	0,35
	1,17
	4,874
	0,732
	0,3
	1,15

	17
	
	
	2
	14,826
	2,224
	0,5
	1,25
	9,123
	1,369
	0,45
	1,22
	7,017
	1,053
	0,4
	1,2
	5,847
	0,877
	0,35
	1,17

	18
	свыше
	км
	3
	17,789
	2,669
	0,55
	1,27
	11,861
	1,779
	0,5
	1,25
	9,125
	1,358
	0,45
	1.22
	7,602
	1,14
	0,4
	1,2

	19
	10 до
	
	4
	23,125
	3,47
	0,6
	1,3
	15,419
	2,313
	0,55
	1,27
	11,862
	1,779
	0,5
	1,25
	9,883
	1,483
	0,45
	1,22

	20
	20
	
	5
	30,063
	4,51
	0,65
	1,32
	20,783
	2,97
	0,6
	1,3
	15,42
	2,313
	0,55
	1,27
	12,848
	1,928
	0,5
	1,25

	21
	свыше
	км
	1
	16,342
	1,65
	0,4
	1,2
	10,133
	1,014
	0,35
	1,17
	7,799
	0,78
	0,35
	1,17
	6,498
	0,649
	0,3
	1,15

	22
	20 до
	
	2
	19,768
	1,977
	0,45
	1,22
	12,165
	1,217
	0,4
	1,2
	9,358
	0,935
	0,35
	1,17
	7,799
	0,78
	0,35
	1,17

	23
	50
	
	3
	23,723
	2,372
	0,5
	1,25
	15,816
	1,581
	0,45
	1,22
	12,165
	1,217
	0,4
	1,2
	10,116
	1,014
	0,4
	1,2

	24
	
	
	4
	30,84
	3,084
	0,55
	1,27
	20,606
	2,055
	0,5
	1,25
	15,814
	1,582
	0,45
	1,22
	13,179
	1,3I8
	0,45
	1,22

	25
	
	
	5
	40,093
	4,01
	0,6
	1,3
	26,728
	2,673
	0,55
	1,27
	20,559
	2,056
	0,5
	1,25
	17,132
	1,714
	0,5
	1,25


Примечания:
1. В ценах таблицы приведена стоимость проектирования 4-х полосных дорог I А и I Б категорий. При проектировании 6-ти полосных дорог к ценам следует применять коэффициент 1,1, а при числе полос более 6-ти - 1,25.
2. Стоимость проектирования дорог V категории определяется по ценам для дорог  IV категории с коэффициентом 0,85.

3. Стоимость проектирования внутрихозяйственных автомобильных дорог, классифицированных по СНиП 2.05.11-83, определяется следующим
порядком: стоимость проектирования дорог, соединяющих центральные усадьбы, колхозов, совхозов с их   бригадами и отдельными комплексами категории I-c, определяется по ценам для дорог IV категории; стоимость проектирования дорог категорий  II-с определяется по ценам для дорог  IV категории, т.е. с применением коэффициента 0,85 к ценам  IV категории; стоимость проектирования дорог вспомогательного назначения категории III-с   определяется путем применения коэффициента 0,7 к ценам для дорог IV категории.

К таблице  38-25. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации,  % цены
	№
пп
	Длина проектиру-
емой дороги, км
	Стадия раз-
работки
	Исходные ма-
териалы для проектирова​ния и общая пояснитель​ная записка
	Строительные решения
	Организация строительства

	Сметная докумен-
тация

	
	
	
	
	Земляное полотно
	Водопропускные трубы
	Дорожная одежда
	Организация и безопас​ность дви​жения, обус​тройство дорог
	Охрана окружающей среды
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	до 2
	П 

РП 

Р
	15 

12 

14
	30 

35 

39
	6 

7 

8
	12 

11 

10
	6 

9 

10
	5 

7 

8
	18
8
-
	8
11
11

	2
	свыше
2 до 5
	П
РП
Р
	10
8 

10
	36 

37 

40
	5 

8 

9
	11
10    

9
	6
10 

12
	6
8
9
	18
8
-
	8
11
11

	3
	свыше 5
до 10
	П 

РП
Р
	7 

6
7
	38 

39
43
	6
9
10
	10 

9
8
	6 

10
12
	7 

8
9
	18 

8
-
	8
11
11

	4
	свыше 10
	П
РП
Р
	6 

5 

6
	38
40 

44
	6
10
11
	10 

9 

8
	6 

10 

12
	8 

7 

8
	18
8
-
	8 

11 

11


Таблица 38-26. Транспортные развязки

	№
пп
	Тип транспортной развязки
	Единица измере​ния
	Кате​гория слож​ности
	Значение показателей тыс.руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	
	а
	в
	П K1
	РП К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Пересечение в одном уровне
	1 развязка
	1
	4,42
	-
	
	

	2
	
	
	2
	5,098
	-
	
	

	3
	
	
	3
	5,396
	-
	0,4
	1,2

	4
	
	
	4
	5,46
	-
	
	

	5
	
	
	5
	6,138
	-
	
	

	6
	В разных уровнях
	Примыкание (типа "трубы") или развязка двух дорог (типа "не-
полного клеверного листа")
	то же
	1
	7,286
	-
	
	

	7
	
	
	
	2
	7,361
	-
	
	

	8
	
	
	
	3
	8,863
	-
	0,6
	1,3

	9
	
	
	
	4
	8,958
	-
	
	

	10
	
	
	
	5
	10,005
	-
	
	

	11
	
	Полная развязка двух дорог (типа "клеверного листа")
	то же
	1
	11,261
	-
	
	

	12
	
	
	
	2
	13,072
	-
	
	

	13
	
	
	
	3
	13,951
	-
	0,7
	1,35

	14
	
	
	
	4
	14,071
	-
	
	

	15
	
	
	
	5
	15,854
	-
	
	

	16
	Развязка двух дорог в трех уровнях или развязка трех дорог в двух уровнях или развязка двух дорог в двух уровнях ти​па "турбины" или сложная развязка с направленными съездами
	то же
	1
	16,036
	-
	
	

	17
	
	
	2
	18,632
	-
	
	

	18
	
	
	3
	19,899
	-
	0,8
	1,4

	19
	
	
	4
	20,009
	-
	
	

	20
	
	
	5
	22,51
	-
	
	


Примечания:
1. В ценах таблицы приведена стоимость проектирования пере​сечений в одном уровне с устройством переходно-скоростных полос, островков безопасности или кольцевых пересечений. При проектирова​нии пересечений в одном уровне без устройства переходно-скорост​ных полос к ценам следует применять коэффициент 0,35.
2. Стоимость проектирования примыканий в одном уровне опреде​ляется путем применения к ценам таблицы (пп. 1-5) коэффициента 0,7. Для всех типов примыканий в одном уровне без устройства переходно-скоростных полос к указанным ценам следует применять коэффициент 0,25.
3. При наличии на проектируемой дороге нескольких однотипных пересечений /примыканий/ в одном уровне без устройства переходно-скоростных полос стоимость первого объекта определяется по ценам настоящей таблицы с учетом примечаний; стоимость проектирования последующих объектов определяется путем применения коэффициента 0,35 к стоимости первого.
4. Ценами таблицы на проектирование развязок движения в разных уровнях не учтены   проектные работы по основной и пере​секаемым дорогам.

5. Стоимость проектирования пересечений /примыканий/ в одном уровне учитывает затраты на проектирование съездов и въездов на подходах к основной дороге протяжением до 0,2 км.

К таблице 38-26. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации,  % цены
	№
пп
	Тип транспортной развязки
	Стадия разработки
	Исходные материалы для проекти​рования и общая пояснительная записка
	Строительные решения
	Проект органи​зации строи​тельства
	Сметная докумен​тация

	
	
	
	
	Земля​ное по​лотно
	Дорож​ная одежда
	Водопро​пускные трубы
	Органи​зация и безопас​ность движения, обустройство дорог
	Охрана окружаю​щей сре​ды
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Пересечение в одном уровне
	П
	15
	30
	10
	3
	3
	7
	20
	12

	
	
	РП
	17
	26
	12
	2
	17
	7
	7
	12

	
	
	Р
	14
	39
	9
	2
	16
	7
	-
	13

	2
	В разных уровнях:
	П
	15
	30
	10
	3
	4
	8
	20
	10

	
	- Примыкания /типа "трубы"/ или развязка двух дорог /типа "неполного клевер​ного листа"/
	РП
	14
	28
	11
	3
	17
	8
	10
	9

	
	
	Р
	11
	40
	10
	3
	17
	8
	-
	11

	3
	- Полная развязка двух дорог /типа "клеверного листа"/
	П
	11
	32
	11
	4
	5
	9
	19
	9

	
	
	РП
	11
	28
	12
	3
	18
	10
	10
	8

	
	
	Р
	9
	41
	11
	3
	18
	8
	-
	10

	4
	- Развязка двух дорог
	П
	10
	33
	12
	4
	6
	9
	18
	8

	
	в трех уровнях или
	РП
	11
	27
	13
	3
	19
	10
	10
	7

	
	развязка трех дорог в
	Р
	8
	42
	11
	3
	19
	8
	-
	9

	
	двух уровнях или развязка двух дорог в двух уровнях /типа "турбины"/, или сложная развязка с направ​ленными съездами
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 38-27. Разработка технико-экономической характеристики автомобильной дороги в составе проекта /рабочего проекта/ при протяженности дорог до 50 км

	№
пп
	Категория сложности
проектирования
	Стоимость работ, тыс.руб.

	
	
	Категория дороги

	
	
	I
	II
	III
	IV-V

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1
	0,89
	0,52
	0,38
	0,33

	2
	2
	1,12
	0,65
	0,48
	0,41

	3
	3
	1,34
	0,79
	0,56
	0,5

	4
	4
	1,56
	0,92
	0,66
	0,57

	5
	5
	1,78
	1,05
	0,75
	0,65


Примечания:
1. Стоимость работ при протяженности дорог от 50 до 100 км определяется с применением коэффициента 1,5; при протяженности дорог свыше 100 км - коэффициента 2.

2. По ценам настоящей таблицы допускается определять сто​имость разработки технико-экономической характеристики титуль​ных объектов: мостового перехода, путепровода, транспортной развязки и т.п. Стоимость работ определяется в соответствии с протяженностью, категорией и сложностью проектирования участ​ка дороги /или подходов к искусственному сооружению/, имеющего самостоятельное экономическое значение, на котором они распо​лагаются.

Таблица 38-27а. Стоимость проведения экономических изысканий при протяженности автомобильной дороги свыше 200 км

	№
пп
	Категория сложности
проектирования
	Стоимость работ, тыс. руб.

	
	
	Категория дороги

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	I
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	I
	22,2
	12
	8
	4
	2

	2
	2
	27,7
	15,5
	9,2
	4,7
	2,5

	3
	3
	33,2
	19
	10,7
	5,5
	3

	4
	4
	38,7
	22,2
	12,5
	6,4
	3,5

	5
	5
	44,2
	26,5
	14,6
	7,4
	4


Примечания:
1.Стоимость работ при протяженности дороги /или участка дороги, имеющего самостоятельное экономическое значение/ до 25 км определяется с применением коэффициента 0,3; от 25 до 50 км -коэффициента 0,4; от 50 до 100 км - коэффициента 0,6; от 100 до 200 км - коэффициента 0,8.

2. При экономических изысканиях обходов городов к ценам следует применять коэффициент 1,2.

3. При экономических изысканиях для проектирования титуль​ного мостового перехода, путепровода, транспортной развязки и т.п., стоимость работ определяется из данной таблицы в соответствии с протяженностью, категорией и сложностью проектирования участка до​роги /или подходов к искусcтвенному сооружению/, имеющего самостоя​тельное экономическое значение, на котором они располагаются.

4. В таблице не учтены затраты на внешний транспорт, слу​жебные командировки, а также платную информацию сторонних ор​ганизаций для последующего технико-экономического проектирования.

5. Категории сложности экономического проектирования

	Район тяготения
	Категория

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Суммарная числен​ность населения, тыс. человек
	до10
	10-50
	50-200
	200-500
	свыше 500


Таблица 38-28. Сооружения дорожной службы

	№ пп
	Объект
проектирования
	Основ-
ной показатель
	Постоянные величины стоимости разра​ботки рабочей документации , тыс. руб.
	Отношение к стоимости раз​работки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта K1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Дорожный участок в составе: ДЭУ с ДРП и ПТП
	1объека
	78,1
	-
	0,24
	1,12

	2
	Дорожно-ремонтный пункт /ДРЦ/
	-"-
	42,1
	-
	0,26
	1,13

	3
	ВОХР моста
	-"-
	9,73
	-
	0,36
	1,18


Примечание. Ценами таблицы учтены затраты на проектирование: генерального плана, внутриплощадочных сетей, локальных очистных сооружений, ремонтной мастерской, закрытой стоянки машин, топли​во-заправочного пункта, наружной мойки машин, в объеме предус​мотренном табельным составом подразделений дорожной службы.
К таблице 38-28. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации,  % цены
	№ пп
	Наименование объекта проектирования
	Стадия разра-
ботки
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ

	
	
	
	Генераль​ный план, организа-
ция релье-фа, благо-устройст-во терри​тории
	Внутриплощадочные сети и сооружения на них
	Основные здания и сооружения объекта
	Охрана окружаю-
щей
среды
	Орга​низа​ция
строи​тель​ства
	Смет​ная доку-
мента​ция

	
	
	
	
	водопровод
	канализация
	тепло​вые сети
	элект​росеть
	телефон и радио
	ремонт​ная мас​терская
	стоянка машин

	топливо- запра​вочный пункт
	здание кара​ульного помеще​ния /казар​ма/
	хозпостройки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1

	Дорожный участок
в составе: ДЭУ с
ДРП и ПТП
	П
	7
	3
	8
	5
	4
	2
	30
	14
	1
	-
	-
	8
	8
	10

	
	
	РП
	7
	3
	8
	5
	4
	2
	35
	17
	1
	-
	-
	5
	2
	11

	
	
	Р
	7
	3
	8
	5
	4
	2
	37
	20
	1
	-
	-
	3
	-
	10

	2

	Дорожно-ремонтный
пункт /ДРП/
	П
	5
	3
	6
	4
	4
	1
	34
	13
	2
	-
	-
	8
	8
	12

	
	
	РП
	5
	3
	6
	4
	4
	1
	39
	16
	2
	-
	-
	5
	2
	13

	
	
	Р
	5
	3
	6
	4
	4
	1
	43
	19
	2
	-
	-
	3
	-
	10

	3
	ВОХР-моста
	П
	4
	7
	8
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	37
	17
	8
	5
	10

	
	
	РП
	4
	7
	8
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	40
	20
	5
	2
	10

	
	
	Р
	4
	7
	8
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	42
	22
	3
	-
	10


Глава 6. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ И АВТОМОБИЛЬНЫЙ)

Указания по применению цен

1. Настоящие цены приведены на проектные работы для строи​тельства объектов промышленного железнодорожного и автомобильного транспорта и их отдельных сооружений, проектируемых  вне комплекса.
2. Цены по внутриплощадочным железнодорожным путям, станциям и автодорогам приведены для случая проектирования их по от​дельные заданиям вне комплексов предприятий.
3. Ценами не предусмотрено выполнение работ по выбору вида транспорта и места примыкания внешних (подъездных) железнодорожных путей и автомобильных дорог, изучению технологии работы существующих транспортных сооружений и коммуникации и выявлению их технико-экономических характеристик в связи с примыканием. или врезкой проектируемых коммуникаций, составлению схемы желе​зных и автомобильных дорог предприятия и увязке её с существую​щими и запроектированными сооружениями и транспортными коммуни​кациями в промышленном узле и промышленном районе, увязке и кооперации сооружений и устройств различных    видов транспорта, а также проектируемого транспорта с нетранспортными объектами, технико-экономической части принятого вида транспорта.

4. Ценами настоящей главы не учтено проектирование следую​щих объектов:

мостов длиной свыше 25 м, путепроводов и пешеходных мос​тов, тоннелей и подземных переходов, искусственных сооружений под особо тяжелую нагрузку, подпорных стенок, ливневой канали​зации, перепадов, быстротоков и водобойных сооружений, систем водопонижения, противодеформационных мероприятий, регуляционных, противолавинных, противообвальных, противооползневых, противокарстовых, противоселевых и берегоукрепительных сооружений, мероприятий по обеспечению устойчивости сооружений на отвалах;
земляного полотна с применением гидромеханизации и буро-взрывных работ, рекультивации земель (кроме временно занимаемых), переустройства, защиты и выноса инженерных сетей и комму​никаций, сноса и переноса зданий и сооружений;
объектов жилищно-гражданского и культурно-бытового строи​тельства, источников теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, очистных сооружении и установок (кроме локальной очистки промышленных стоков), подстанций с первичным напряжением 35 кВ и выше, станций перекачки и повышения напоров, установок кондиционирования воздуха, сооружений для приема, скла​дирования и отправления грузов, устройств уплотнения стальных и цветных цепей многоканальной аппаратуры высокой частоты;
транспортных развязок, велодорожек, тротуаров, благоуст​ройства населенных пунктов, сооружений и устройств по снижению уровня шума в населенных пунктах, обустройств поливочного хозяйства (лотков и др.), мероприятий по озеленению, защиты от заносов;
управлений автомобильных дорог, управлений железнодорожных и транспортных цехов, цехов безрельсового транспорта, отраслевых к междуведомственных предприятий промышленного железнодорожного транспорта, сооружений и управлений путеремотной, доpoжнo-ремонтной, автотранспортной и пассажирской служб, ВОХР и ГАИ.
5. Стоимость выбора площадки (трассы) для строительства объектов и сооружений промышленного транспорта определяется по ценам таблиц 38-29 и 38-34 с коэффициентом 0,08, таблиц 38-30, 38-31, 38-32,  38-33 и 38-35 - с коэффициентом 0,06.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Внешние и внутренние железнодорожные пути

6. Цены приведены на проектирование внешних (подъездных) и внутренних железнодорожных путей предприятий на тепловозной тяге.
К внешним (подъездным) железнодорожным путям относятся же​лезнодорожные пути необщего пользования, предназначенные для перевозок грузов предприятий и соединяющие станцию примыкания общей сети с промышленной станцией, а при ее отсутствии - с по​грузочно-разгрузочным путем или со стрелочным переводом первого ответвления внутренних железнодорожных путей.

К внутренним железнодорожным путям отнесены*:

- соединительные,  связывающие пути промышленных станций или отдельных производств, расположенных на обособленных площадках, между собой или с погрузочно-разгрузочными путями грузовых фронтов,  с путями локомотивовагонного хозяйства, вагонных весов и других сооружений, а также прочие внутриплощадочные пути, расположенные на территории предприятий и обособленных производств;
- погрузочно-разгрузочные, сооружаемые в пределах грузовых фронтов и обеспечивающие выполнение грузовых и маневровых oпeраций (погрузку, разгрузку, очистку вагонов, передвижение ваго​нов вдоль фронтов погрузки-разгрузки и в пределах ремонтных и локомотиво-вагонных хозяйств и т.п.).
Стоимость проектирования электровозной тяги на железнодорожных путях предприятий определяется по ценам таблиц 38-9 и 38-10 в соответствии с таблицами относительной стоимости разработки про-ектно-сметной документации и видов проектных работ.
7. Ценами не учтено проектирование грузового и ремонтного хозяйств, отдельных объектов автоматики и телемеханики (СЦБ), а также переустройств существующих станций и путей на перегонах при примыкании к ним проектируемых внешних и внутренних путей.
8. Цены установлены в зависимости от назначения путей к категорий сложности проектирования, а для соединительных путей - и от технических категорий.

Технические категории соединительных путей: 

I - пути с протяженностью свыше 3 км с поездным характеров движения, расположенные вне застроенной территории и предусмат​ривавшие скорость движения поездов (подач) свыше 40 до 80 км/час;
II - пути, расположенные на застроенной территории, пути протяженностью до 3 км, на которых предусматривается скорость движения поездов (подач) свыше 25 до 40 км/час;
III - пути, имеющие непосредственный выход на погрузочно-ра​згрузочные фронты, а также все остальные пути, на которых предусматривается скорость движения поездов (подач) до 25 км/час.

Категория сложности проектирования путей:
I категория - местность равнинная или слабохолмистая, протяже​ние кривых участков пути до 30%;
II категория - местность холмистая, полупустынные районы, болота и слабые грунты на протяжении до 2%, протяжение кривых участков пути - 31-50%, трасса вблизи за -стройки на протяжении до 30%;
III категория - местность предгорная, пустынные районы, дюны, бар​ханные пески, тундра, болота и слабые грунты на протяжении до 30%, протяжение кривых участков пу​ти более 50%, зона промышленной и городской заст​ройки.
Отнесение к той или другой категории производится по одно​му из указанных признаков.
9. При одновременном проектировании нескольких внешних (подъездных) или внутренних путей стоимость проектирования каждого объекта определяется отдельно в соответствии с его протяженностью, технической категорией и категорией сложности проек​тирования.

При этом за один объект принимается:    

- внешний (подъездной) путь;     

- соединительный путь вне площадки предприятия;    

· каждый из подходов к искусственному сооружению (мосту,  путепроводу, эстакаде и т.п.) проектируемому вне комплекса путей;

· участок пути вне площадки предприятия при примыкании к нему внешнего (подъездного) или соединительного пути;

· погрузочно-разгрузочные, соединительные к прочие   внутриплощадочные пути по суммарной развернутой длине в пределах площадки предприятия или производства.

10. Стоимость проектирования путей (объектов), состоящих из участков различных технических категорий и категорий сложности  проектирования, определяется суммированием, стоимости отдель​ных участков, исходя из общей протяженности путей в пределах од​ного объекта.
11. Стоимость проектирования автоблокировки вместе полуав​томатической блокировки принимается по ценам таблицы 38-7 с ис​ключением стоимости разработки СЦБ по ценам таблицы 38-29.

12. Стоимость проектирования двухпутных участков определя​ется с применением коэффициента 1,2.

13. Стоимость проектирования внутренних соединительных пу​тей III категории на неспланированной территории и. лесовозных ма​гистралей определяется по ценам п.п. 5-8 с коэффициентом 0,9; лесовозных веток - по ценам п.п. 9-10.

14. Стоимость проектирования внешних (подъездных) и соеди​нительных путей протяженностью свыше 25 км, расположенных вне площадок предприятий, принимается по ценам таблицы 38-1.

15. Стоимость разработки проекта и утверждаемой части ра​бочего проекта путей принимается не менее, чем для 1,0 км.

Таблица 38-29.  Внешние и внутренние  железнодорожные  пути

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показа​тель проектируе-мого объ​екта
	Категории сложности проектирования
	Отношение к стоимости разработки  рабочей документации

	
	
	
	I
	II
	III
	

	
	
	
	постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	проекта К1
	paбочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1

	Внешний (подъездной)
железнодорожный путь протяженностью
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	от 0,2 до 2 км
	км
	1,41
	1,65
	1,76
	1,99
	2,82
	2,48
	0,36
	1,17

	2
	То же, св. 2 до 5 км
	км
	2,33
	1,19
	2,86
	1,44
	3,84
	1,97
	0,33
	1,15

	3
	То же, св. 5 до 12 км
	км
	3,48
	0,96
	4,21
	1,17
	5,74
	1,59
	0,30
	1,13

	4
	То же,  св. 12 до 25 км
	км
	5,28
	0,81
	6,49
	0,90
	8,74
	1,34
	0,22
	1,08


Продолжение табл. 38-29
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	Внутренние соедини​тельные железнодорож​ные пути I или II категории протяженностью от 0,2 до 2 км
	км
	1,45
	0,98
	1,77
	1,19
	2,48
	1,63
	0,36
	1,17

	6
	То же, св. 2 до 5км
	км
	1,61
	0,90
	1,95
	1,10
	2,70
	1,52
	0,33
	1,15

	7
	То же, св. 5 до 12 км
	км
	2,41
	0,74
	2,95
	0,90
	4,20
	1,22
	0,30
	1,13

	8
	То же,  св. 12 до 25 км
	км
	3,85
	0,62
	4,75
	0,75
	6,36
	1,04
	0,22
	1,08

	9
	Пути на спланирован​ной территории:
Внутренние соединительные III категории, пог​рузочно-разгрузочные и прочие внутриплощадочные железнодорожные пути протяженностью от 0,2 до 5 км
	км
	1,04
	0,33
	1,45
	0,34
	1,98
	0,36
	0,39
	1,20

	10
	То же, св.5 до 12 км 
	км
	1,67
	0,21
	2,05
	0,22
	2,58    
	0,24
	0,30
	1,11


К таблице 38-29. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены

	№ пп
	Наименование объектов проектирования
	Категория сложности проектирова ния
	Стадия проек​тиро​вания
	Технико-экономи​ческая часть
	Путевая часть и органи​зация транс​портно​го обслужи-вания
	Малые искусст​венные сооруже-
ния
	Связь линей​ная
	СЦБ (по​луавто-блокиро-
вка, пе​реездная сигнали-
зация)
	Линейные здания (переез​дные бу​дки, пун​кты обо-грева) с внутрен​ними се-
тями.
	Освеще​ние пе​реездов
	НОТ Управле​ние про​извод -ством
	Организа-
ция строитель-
ства
	Сметная докумен​тация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Внешние (подъездные) внутренние соединительные пути I и II категорий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	Р
	-
	44
	15
	12
	6
	10
	2
	-
	-
	11

	2
	
	I
	П
	5
	50,5
	9
	7
	6
	7
	2
	0,5
	5
	8


	3
	
	
	РП
	1
	45
	14
	11
	6
	9
	2
	0,5
	1,5
	10

	4
	
	
	Р
	-
	48
	15
	11
	5
	9
	2
	-
	-
	10

	5
	
	II
	П
	5
	52,5
	9
	6
	6
	6
	2
	0,5
	5
	8

	6
	
	
	РП
	1
	49
	14
	10
	5
	8
	2
	0,5
	1,5
	9

	7
	
	
	Р
	-
	49
	17
	10
	5
	8
	2
	-
	-
	9

	8
	
	III
	П
	5
	54,5
	9
	6
	5
	5
	2
	0,5
	5
	8

	9
	
	
	РП
	1
	49
	16
	9
	5
	7
	2
	0,5
	1,5
	9

	
	Внутренние соединитель​ные пути III категории. 

Погрузочно-разгрузочные и прочие внутриплощадочные пути
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	Р
	-
	69
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11

	11 
	
	I-III
	П
	5
	66,5
	15
	-
	-
	-
	-
	0,5
	5
	8

	12 
	
	
	РП
	1
	67
	19
	-
	-
	-
	-
	0,5
	2,5
	10


Станции

16. Цены приведены на проектирование промышленных железно​дорожных станций,  включая входные сортировочные станции промыш​ленных районов, узлов и отдельных предприятий, разъезды, посты и обгонные пункты со зданиями и сооружениями на них (далее име​нуемые станциями).

17. Ценами не учтено проектирование локомотивного, вагон​ного, грузового и ремонтного хозяйств, отдельных объектов авто​матики и телемеханики (СЦБ), пожаротушения вагонов на путях станции, электрификации, пневмопочты, систем оборотного водоснабжения (кроме водоснабжения компрессорных станций), погрузочно-разгрузочных путей, примыкающих к станции, а также оборудо​вание указанных путей устройствами СЦБ при количестве стрелок св. 5.

18. При наличии на станциях специальных сортировочных уст​ройств (горок, полугорок, вытяжных путей специального профиля) или при числе главных, приемо-отправочных, ходовых и сортировочных путей более 15 -стоимость проектирования принимается по ценам таблицы 38-3.

19. Стоимость проектирования устройств электрической цент​рализации стрелок и сигналов (ЭЦ) существующий станций, замены существующих устройств СЦБ на новые или подключения к действую​щим устройствам ЭЦ дополнительных стрелочных переводов опреде​ляется по ценам таблицы 38-7 с исключением стоимости раздела СЦБ из комплексной цены станции.

20. Стоимость проектирования устройств СЦБ на погрузочно-разгрузочных, соединительных, ремонтных, весовых и внутриплощадочных путях, примыкающих к станции, при количестве свыше 5 стрелок примыкания принимается дополнительно к комплексной це​не станции путем перемножения постоянной величины "в" табл. 38-7 на количество стрелок свыше 5.

21. При числе переездов более двух на один пост ЭЦ стои​мость проектирования автоматической переездной сигнализации третьего и последующих переездов определяется по ценам таблицы 38-7.

22. При оборудовании станций устройствами ключевой зависи​мости стоимость разработки раздела СЦБ, определенная по ценам таблицы 38-30 и в соответствии с таблицей относительной стоимо​сти, принимается с коэффициентом для стадий: рабочая документа​ция - 0,4; проект - 0,6; рабочий проект - 0,4.

23. Стоимость проектирования отдельных пусковых этапов СЦБ и сопутствующих им этапов путевого развития, устройств связи, электроснабжения, освещения, отвода воды от централизованных стрелок, организации строительства и смет при поэтапном разви​тии станции, определенная по ценам таблицы 38-30 и в соответствии с таблицей относительной стоимости, принимается с коэффи​циентами: при двух этапах - 0,5; при трех и более - 0,7.

24. При проектировании станций на кривой или в условиях существующей застройки цены принимаются с коэффициентом 1,1.

Таблица 38-30.  Станции

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показа​тель про​ектируемого объ​екта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в тыс. руб.
	Отношение к стои​мости разработки рабочей докумен​тации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Промышленные железнодорожные стан​ции с числом главных, приемо-от -правочных и сортировочных путей: от 2 до 7
	путь
	6,22
	3,01
	0,33
	1,15

	2
	-"-  св.7 до 15
	-"-
	10,28
	2,43
	0,33
	1,15


К таблице 38-30. Относительная стойкость разработки проектно-сметной документации и  видов проектных работ в процентах от   цены

	№ пп
	Наименование объектов проектирована
	Стадия проек​тиро​вания
	Технико-экономи-ческая часть
	Организа​ция поез​дной и ма-невровой работы и системы транспор-тного об-сдуживания
	Путе​вое раз​витие
	Гене​раль​ный план
	Малые искус​ствен​ные соору-жения
	Уст​рой​ства свя​зи
	Уст​рой​ства СЦБ
(ЭЦ)
	Зда​ния с внут​рен​ними сетя-
ми
	Тепло-снаб-жение
	Водо​снаб​жение
	Кана​лиза​ция
	Электро​снабже​ние, ос​вещение, КИП и автома​тика
	Пневмати​ческая очистка стрелок в  т.ч. техноло​гическая часть компрес-
сорной
	НОТ
Управление произ-вод-ством
	Органи зация строи​тель​ства
	Сметная докумен​тация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Р
	-
	-
	30
	4
	3
	5
	17
	10
	5
	3
	4
	8
	3
	-
	-
	8

	2
	
	П
	5
	7
	27,5
	4
	3
	4
	5
	9
	4
	3
	5
	7
	3
	0,5
	5
	8

	3
	
	РП
	1
	2
	26,5
	4
	3
	5
	16
	10
	5
	3
	4
	8
	3
	0,5
	2
	7


Ремонтное хозяйство

25. Цены приведены на проектирование объектов ремонтного хозяйства и экипировочных устройств промышленного транспорта, состоящих из комплекса зданий и сооружений. При проектировании комплекса, состоящего из типовых и повторно применяемых эконо​мичных индивидуальных проектов введения коэффициентов согласно п.2.4 "Общих указаний" не требуется.

26. Ценами не учтено проектирование цехов и отделений ли​тейных и пластмасс, газогенераторных станций, подстанций тяго​вых и контактной сети для испытания электроподвижного состава, базовых складов жидкого топлива (вместимостью свыше 600 м3), ла​бораторий научно-исследовательских, установок для наружной об​мывки подвижного состава, прачечных, депо экипировки и технического обслуживания в пунктах оборота, домов отдыха локомотив​ных бригад.

27. К ремонтным базам отнесены объекты ремонтного хозяйства, специализированные на выполнении текущего ремонта ТР-3 локомотивов или заводского ремонта вагонов и обслуживающие груп​пу предприятий с общим рабочим парком подвижного состава более 100 условных единиц.

В качестве одного условного ремонта для баз принимается один текущий ремонт ТР-3 локомотива или 10 капитальных ремонтов вагонов.

28.  В качестве условной единицы подвижного состава прини​мается один локомотив или один кран на железнодорожном ходу или 10 вагонов обслуживаемого рабочего парка.

29. В качестве одного условного ремонта для мастерских принимается один текущий ремонт крана на железнодорожном ходу.

30. Остальные объекты, виды ремонта и технического обслу​живания приводятся к условным единицам по соотношению норматив​ных трудоемкостей ремонта.

31. В стоимости проектирования ремонтных баз и локомотиво-вагонных депо учтена стоимость проектирования экипировочных устройств.

32. Цены на проектирование локомотиво-вагонных депо, зак​рытых пунктов экипировки, экипировочных устройств и мастерских для обслуживания путевой техники и устройств СЦБ при значениях основных показателей менее 10 единиц принимаются по цене на 10 единиц (пп. 3,6,10 табл. 38-31).

Таблица 38-31. Ремонтное хозяйство и экипировочные устройства

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные  величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонтная база с годо​вым выпуском условных ремонтов от 200 до 600
	Один услов​ный ремонт
	116,20
	0,31
	0,20
	1,11

	2
	Св. 600 до 1200
	
	170,20
	0,22
	0,20
	1,11

	3
	Локомотиво-вагонное де​по и закрытые пункты экипировки при количестве обслуживаемых условных единиц подвижного соста​ва от 10 до 20
	Условная единица подвижного состава
	6,07
	0,88
	0,26
	1,13

	4
	Св. 20 до 40
	-"-
	19,07
	0,23
	0,26
	1,13

	5
	Св. 40 до 90
	-"-
	21,07
	0,18
	0,26
	1,13

	6
	Экипировочные устройства при количестве обслуживае​мых локомотивов и кранов
от 10 до 20
	локомотив, кран

	3,86
	0,18
	0,16
	1,08

	7
	Св. 20 до 40
	-"-
	6,86
	0,03
	0,16
	1,08

	8
	Пункты технического обслу​живания вагонов, при коли​честве вагонов в сутки
от 100 до 250
	вагонов в сутки

	5,39
	0,041
	0,29
	1,15

	9
	Св. 250 до 500
	-"-
	6,14
	0,038
	0,29
	1,15

	10
	Мастерские для ремонта и обслуживания путевой тех​ники и устройств СЦБ при количестве условных ремон​тов от 10 до 20
	один услов​ный ремонт
	3,59
	0,48
	0,22
	1,11


К таблице 38-31. Относительная стоимость разработки проектно-сметной  документации и видов проектных работ в процентах от цены

	№
пп
	Наименование
объектов проектирования
	Стадия проек​тиро​вания
	Техно-логи-ческая часть
	Пром-про-водки
	Электро-техни-ческая часть
	Связь и си​гнали​зация
	Архитек-турно-строительная часть
	Водоснаб-
жение и канализа​ция (на​ружные и внутрен​ние, сети)
	Теплоснабжение и вентиляция
	Ген​план и транспорт
	Технико-экономическая  часть
	Механи​зация транс​порта
	Автома​тизация и элек​тропри​воды
	Органи-
ция
строи​тель​ства
	НОТ Управ​ление произ​водст​вом
	Сметная документа​ция: локаль​ные сметы сводные и объектные сметы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Ремонтные базы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Р
	14
	4
	7
	2
	23
	4
	6
	9
	-
	13
	8
	-
	-
	7/3

	2
	
	П
	24,5
	5
	6
	1
	9
	9
	9
	7
	4
	5
	4
	6
	0,5
	6/4

	3
	
	РП
	13,5
	4
	7
	2
	22
	4
	6
	9
	2
	11
	7
	2
	0,5
	7/3

	
	Локомотиво-вагонное депо и
закрытые пункты экипировки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Р
	24
	3
	6
	2
	23
	6
	9
	8
	-
	3
	6
	-
	-
	6/4

	5
	
	П
	29,5
	2
	5
	1
	15
	6
	7
	9
	4
	2
	3
	6
	0,5
	5/5

	6
	
	РП
	23,5
	3
	6
	2
	22
	6
	8
	8
	2
	2
	5
	2
	0,5
	6/4


Продолжение табл. 38-31

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Экипировочные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	устройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Р
	24
	3
	6
	2
	23
	6
	9
	9
	-
	2
	6
	-
	-
	6/4

	8
	
	П
	29,5
	2
	5
	1
	14
	6
	7
	10
	4
	2
	3
	6
	0,5
	5/5

	9

	
	РП
	23,5
	3
	6
	2
	21
	6
	8
	9
	2
	2
	5
	2
	0,5
	6/4

	
	Пункты  техни​ческого   обслуживания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Р
	24
	3
	6
	2
	23
	6
	9
	9
	-
	2
	6
	-
	-
	6/4

	11
	
	П
	29,5
	2
	5
	1
	14
	6
	7
	10
	4
	2
	3
	6
	0,5
	5/5

	12
	
	РП
	23,5
	3
	6
	2
	21
	6
	8
	9
	2
	2
	5
	2
	0,5
	6/4

	
	Мастерские для ремонта и обслуживания  путевой техника и уст​ройств   СЦБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Р
	24
	3
	6
	2
	23
	6
	9
	8
	-
	3
	6
	-
	-
	6/4

	14
	
	П
	29,5
	2
	5
	1
	15
	6
	7
	9
	4
	2
	3
	6
	0,5
	5/5

	15
	
	РП
	23,5
	3
	6
	2
	22
	6
	8
	8
	2
	2
	5
	2
	0,5
	6/4


Примечание.   Электротехническая часть предусматривает разработку внутриплощадочного электроснабжения, силового электрооборудования, молниезащиты, электроосвещения и внутренних сетей здании.

Сооружения для приема, складирования и отправления грузов

33. Цены приведены на проектирование прирельсовых складов, включающих пункты приема и выдачи грузов, а также железнодорожных приемных пунктов и маневровых устройств для случаев проектирования их вне комплекса сооружений склада.

34. Ценами не учтено проектирование железнодорожных путей вне приемных пунктов.

35. Проектирование объектов подсобно-производственного и обслуживающего назначения, а также разработка технических требований на оборудование индивидуального изготовления и нестандартизированное учтено соответствующими видами работ.

36. При использовании ремонтно-эксплуатационной, санитарно-бытовой и других вспомогательных служб заводов и баз для нужд складов, приемных пунктов и маневровых устройств цены принимаются с коэффициентом 0,8.

37. Стоимость разработки проектов складов заполнителей бетона с открытым типом хранилища принимается по ценам п.п. 7-10  табл. 38-32 с коэффициентом 0,5, рабочих проектов - с ко​эффициентом 0,95. При смешанных хранилищах (закрытого и откры​того типов) указанные коэффициенты применяются к части стоимос​ти разработки проектов и рабочих проектов, пропорциональной вместимости открытой части хранилища.

38. При проектировании нескольких складов в составе склад​ского комплекса, а также нескольких приемных пунктов и маневро​вых устройств вне комплекса сооружений склада цены на второе и последующие сооружения принимаются с коэффициентом 0,75.

Отдельные объекты автоматики и телемеханики   (СЦБ)

39. Цены приведены на проектирование отдельных объектов ав​томатики и телемеханики  (СЦБ) внутренних железнодорожных путей и станций.

Таблица 38-32. Сооружения для приема, складирования и отправления грузов
	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные  величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Склад пожаро-, взрывобезопас-ных гранулированных минераль​ных удобрений (с приемным уст​ройством и транспортными лини​ями с перегрузочными узлами) вместимостью тыс. т от 3,5 до 5
	тыс. т
	18,60
	6,09
	0,34
	1,17

	2
	Св. 5 до 10
	-"-
	34,45
	2,91
	0,34
	1,17

	3
	Св. 10 до 15
	-"-
	52,25
	1,13
	0,34
	1,17

	4
	Силосный склад порошковидных материалов (с приемным устройством и газоматериалопроводами с пере​грузочными узлами) вместимостью тыс. т от 1 до 3
	тыс. т

	23,11
	3,28
	0,34
	1,16

	5
	Св. 3 до 9
	-"-
	24,34
	2,87
	0,34
	1,17

	6
	Св. 9 до 12
	-"-
	36,04
	1,57
	0,34
	1,17

	7
	Склад заполнителей бетона (с универсальным приемным пунктом, оснащенным механизацией выгруз​ки смерзшихся и слежавшихся за​полнителей, автомобильным при​емным устройством, хранилищем и трактом выдачи) вместимостью тыс.м3 от 3 до 6
	тыс.м3
	15,44
	6,46
	0,34
	1,17

	8
	Св. 6 до 9
	-"-
	39,68
	2,42
	0,34
	1,17

	9
	Склад гор(рай)топсбыта твердого топлива (с разгрузочной эстака​дой, хранилищами топлива и пун​ктом разделки дровяного долго –тья) с грузооборотом тыс. т  в год условного топлива от 45 до 85
	тыс. т
в год
условного топлива
	14,29
	0,077
	0,34
	1,17

	10
	Св. 85 до 150
	-"-
	16,84
	0,047
	0,34
	1,17

	11
	Механизированный приемный пункт (оснащенный приемным устройством механизацией выгрузки смерзшихся и слежавшихся грузов, а также трактом выдачи)  заполнителей бе​тона с грузооборотом тыс. т. в год

от 100 до 200
	»
тыс. т в год
	6,29
	0,047
	0,34
	1,17

	12
	Св. 200 до 400
	-"-
	6,89
	0,044
	0,34
	1,17

	13
	Св. 400 до 600
	-"-
	12,49
	0,030
	0,34
	1,17

	14
	Механизированный приемный пункт (оснащенный приемным уст​ройством, механизацией обслужи​вания вагонов и трактом выдачи) минеральных удобрений с грузо​оборотом тыс. т в год
	
	
	
	
	

	
	от 10 до 25
	тыс.т в год
	17,21
	0,187
	0,34
	1,17

	15
	Св. 25 до 75
	-"-
	20,26
	0,065
	0,34
	1,17

	16
	Св. 75 до 100
	-"-
	20,56
	0,061
	0,34
	1,17

	17
	Маневровое устройство с тяго​вой тележкой
	устрой​ство
	2,76
	-
	0,34
	1,17


К таблице 38-32. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены

	№
пп
	Наименов ание объектов
	Стадия проек​тиро​вания
	Технологическая часть вклю​чая механи​ческий транспорт
	Автома​тиза​ция
	Архитек-турно-строительная часть
	Тепло-
снаб -жение, отоп -ление и вен​тиля -ция
	Водо
снабжение
	Техно-
логи-ческое тепло -снаб жение
	Электро​техни​ческая часть
	Газома-териа -лопро-воды
	Связь и сигна​лизация
	Генплан и тран​спорт
	Технико-экономи-ческая часть
	НОТ Управление производ​ством
	Органи​зация строи​тель​ства
	Сметная докумен-
тация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Склад минеральных удобрений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Р
	33,6(6)
	10,6
	23,1(6)
	5,5
	2,9
	-
	7,2
	3,0
	2,2
	2,7
	-
	-
	-
	9, 2

	2
	
	П
	35,7(5)
	8,6
	19,8(5)
	4,9
	3,5
	-
	6,7
	2,5
	3,0
	2,9
	1,3
	0,5
	5,0
	5,6

	3
	
	РП
	30,4(6)
	10,6
	21,3(6)
	4,9
	3,0
	-
	7,2
	3,0
	2,4
	2,7
	1,3
	0,5
	3,5
	9,2

	
	Склад порошковидных материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Р
	34,1
	9,1
	23,6
	5,3
	2,9
	-
	7,7
	3,4
	2,4
	2,5
	-
	-
	-
	9,0

	5
	
	П
	36,6
	7,8
	19,1
	5,0
	3,4
	-
	6,9
	3,2
	2,8
	2,8
	1,2
	0,5
	5,0
	5,7

	6
	
	РП
	31,8
	9,1
	20,6
	5,0
	2,9
	-
	7,8
	3,4
	2,6
	2,6
	1,2
	0,5
	3,5
	9,0

	
	Склад заполнителей бетона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Р
	31,0
	10,6
	26,0
	4,9
	3,1
	2,7
	7,1
	0,3
	2,2
	2,8
	-
	-
	-
	9,3

	8
	
	П
	36,1
	7,5
	18,6
	5,1
	4,6
	2,4
	6,4
	0,3
	2,9
	3,1
	1,6
	0,5
	5,0
	5,9

	9
	
	РП
	31,1
	10,6
	20,1
	4,9
	3,1
	2,7
	7,1
	0,3
	2,5
	2,9
	1,4
	0,5
	3,5
	9,3

	
	Склад   твердого топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Р
	35,0
	7,8
	26,1
	6,0
	3,6
	-
	7,7
	-
	2,2
	2,7
	-
	-
	-
	8,9

	11
	
	П
	38,0
	7,6
	19,3
	5,4
	5,0
	-
	6,6
	-
	2,6
	2,8
	1,2
	0,5
	5,0
	6,0

	12
	
	РП
	35,2
	7,8
	20,8
	5,6
	3,6
	-
	7,7
	-
	2,4
	2,8
	1,2
	0,5
	3,5
	8,9

	
	Механизированный приемный пункт заполнителей бетона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Р
	43,1
	10,8
	18,6
	5,3
	2,1
	-
	8,7
	0,1
	2,8
	1,7
	-
	-
	-
	6,8

	14
	
	П
	45,2
	8,9
	12,9
	5,3
	2,9
	-
	8,1
	0,1
	3,4
	1,8
	0,8
	0,5
	3,5
	6,8

	15
	
	РП
	42,2
	10,8
	14,4
	5,3
	2,1
	-
	8,7
	0,1
	3,0
	1,8
	0,8
	0,5
	3,5
	6,8

	
	Механизированный приемный пункт минеральных удобрений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Р
	35,1
	10,1
	25,7
	5,7
	3,0
	-
	7,4
	-
	2,3
	2,3
	-
	-
	-
	8,4

	17
	
	П
	35,7
	7,6
	19,3
	6,5
	5,0
	-
	7,2
	-
	3,1
	2,6
	1,6
	0,5
	5,0
	5,9

	18
	
	РП
	33,9
	10,1
	20,8
	5,7
	3,0
	-
	7,4
	-
	2,7
	2,4
	1,6
	0,5
	3,5
	8,4

	
	Маневровое устройство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Р
	67
	4
	12
	-
	-
	-
	6
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	7

	20
	
	П
	57,5
	5
	12
	-
	-
	-
	7
	-
	2
	2
	2
	0,5
	5
	7

	21
	
	РП
	65,0
	4
	12
	-
	-
	-
	6
	-
	2
	2
	0,5
	0,5
	2
	6


Примечание:  В скобках указана относительная стоимость разработки антикоррозионной защиты строительных конструкций и технологического оборудования

Таблица 38-33. Отдельные объекты автоматики и телемеханики (СЦБ)

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные  величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Устройство управления стрелками с локомотива при количестве стрелок от 1 до 3
	1 стрелка
	0,80
	0,59
	0,25
	1,14

	2
	Св. 3 до 10
	-"-
	1,16
	0,47
	0,25
	1,14

	3
	Устройства автоматической уста​новки маршрутов при количестве стрелок от 1 до 3
	-"-

	0,41
	0,46
	0,25
	1,14

	4
	Св. 3 до 10
	1 стрелка
	0,71
	0,36
	0,25
	1,14

	5
	Устройство увязки ЭЦ с погрузоч-но-разгрузочными фронтами массо​вых грузов
	1 линия
	0,51
	-
	0,25
	1,14


Примечание. Распределение стоимости разделов проектно-сметной документации и видов проектных работ на всех стадиях проектирования: СЦБ - 90%, сметы - 10%.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Подъездные и внутренние автомобильные дороги

40. Цены приведены на проектирование подъездных и внутрен​них автомобильных дорог промышленных предприятий.

41. Ценами не учтено проектирование дорог и других обуст​ройств для перевозки уникальных негабаритных и тяжеловесных грузов на специальном подвижном составе, дорог, проходящих по улицам населенных пунктов городского типа, освещения дорог, ав​томатической сигнализации и регулирования движения, специальной связи дорожной и автотранспортных служб, мероприятий и сооруже​ний по борьбе с пылением автомобильных дорог.

42. К подъездным относятся автодороги, соединяющие предприятия с дорогами общего пользования, с другими предприя​тиями, железнодорожными станциями и портами и рассчитываемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых к обращению на дорогах общего пользования.

К внутренним автодорогам отнесены:*
· межплощадочные дороги, соединяющие между собой обособленные территории промышленных предприятий или их отдельные про​изводства и обеспечивающие, в основном, технологические перевоз​ки:
· внутриплощадочные дороги, располагаемые на территории промышленных предприятий и являющиеся элементами планировки территории;

· лесовозные дороги (магистрали, ветки), располагаемые на территории лесных массивов и обеспечивающие перевозку грузов лесозаготовительных предприятий;

· служебные и патрульные автомобильные дороги, располага​емые вдоль линий специализированных видов промышленного транс​порта (конвейерного, подвесных канатных дорог, гидравлического, пневмоконтейнерного), линий энергоснабжения и других коммуника​ций, а также подъезды к гаражам, заправочным пунктам, складам и т.п., обеспечивающие перевозку вспомогательных и хозяйственных грузов и проезд пожарных машин.

43. Цены установлены в зависимости от вида, категории слож​ности проектирования и технических категорий автомобильных дорог
Технические категории подъездных дорог
	Категория дороги
	Расчетная интенсивность движения, авт. в сутки

	
	приведенная к легковому автомобилю
	в физических единицах

	II
	Св. 6000 до 14000
	Св. 3000 до 7000

	III
	Св. 2000 до 6000
	Св. 1000 до 3000

	IV
	Св. 200 до 2000
	Св.100 до 1000

	V
	до 200
	до 100


Технические категории межплощадочных, внутриплощадочных, служебных и патрульных дорог
	Категория дороги
	Вид дороги
	Расчетный объем перевозок в обоих направлениях,
млн. т брутто в год

	I-в
	Производственные
	св. 1,2

	II-в
	-"-
	св. 0,3 до 1,2

	III-в
	-"-
	до 0,3

	IV-в
	Служебные и патрульные
	-


Технические категории лесовозных дорог
	Категория дороги
	Вид дороги
	Расчетный объем перевозок в обоих направлениях тыс.мЗ в год

	I-л
	Магистрали
	св. 1000

	II-л
	-"-
	св. 500 до 1000

	III-л
	-"-
	св. 150 до 500

	IV-л
	-"-
	до 150

	-
	Лесовозные ветки
	-


Категории сложности проектирования автомобильных дорог:

	Категории сложности проектиро-вания
	Характеристика сложности проектирования

	1
	2

	1 
	а) б)
в) 
	местность равнинная или слабо холмистая 

протяженность кривых участков дороги в плане не более 30% 

перепад отметок возвышенных и пониженных мест не превышает 20 м на 1 км трассы, косогорность не круче 1:10 

	2 
	а) б)
в)
г) д)
е) 
ж) 
	местность холмистая, изрезанная овражной сетью 

местность предгорная со слабо расчлененным рельефом 

полупустынные районы с несложными природными условиями 

болота глубиной до 3-х м; 

протяженность кривых участков дороги в плане не более 50% 

перепад отметок возвышенных и пониженных мест не превышает 50 м на 1 км трассы, косогорность не круче 1:5 

подходы к путепроводам или пойме рек VI-VII класса 

	3 
	а) местность предгорная с сильно расчлененным рель​ефом 

б) местность горная или косогорные ходы, косогорность свыше 1:5 

в) тундры и маревые болота 

г) поймы рек I-V класса без проток, стариц и озер, затопляемые поймы на глубину до 6 м или высота земляного полотна на пойме до 12 м 

д) полупустынные и пустынные районы со сложными при​родными условиями 

е) перепад отметок возвышенных и пониженных мест свыше 50 м на 1 км трассы 

ж) застроенная территория 

з) болота глубиной свыше 3-х м. 


Отнесение к той иди другой категории производится по одно​му из указанных признаков.
44. При одновременном проектировании нескольких подъездных или внутренних дорог стоимость проектирования каждого объекта определяется отдельно в соответствии с его протяженностью и ка​тегорией сложности проектирования.

При этом за один объект принимается:
· подъездная дорога;

· межплощадочная дорога;

· лесовозная дорога;

· служебная дорога;

· патрульная дорога;

· подъезд к гаражу, складу и т.п., располагаемый вне пло​щадки предприятия;

· каждый из подходов к искусственному сооружению, проекти​руемому вне комплекса автодороги;

· подъезды к основной подъездной, межплощадочной, лесовоз​ной, служебной или патрульной автодороге;

· участок автодороги в месте примыкания к нему или в месте пересечения его подъездной, межплощадочной, лесовозной, служеб​ной иди патрульной автодорогой;

· внутриплощадочные автодороги и площадки по суммарной пло​щади в пределах площадки предприятия или производства.

45. Стоимость проектирования дорог (объектов), состоящих из участков различных технических категорий и категорий сложности проектирования, определяется суммированием стоимости отдель​ных участков, исходя из общей протяженности автодороги в преде​лах одного объекта.

46. Стоимость участков с раздельным земляным полотном для движения в каждом направлении определяется по ценам, соответству​ющим суммарной протяженности участков с раздельным земляным полотном.

47. Цены учитывают проектирование дорог под две полосы движения.
При большем числе полос цены дорог II, III, IV, I-в, II-в, III-в, I-л, II-л и III-л категорий принимаются с коэффициентом 1,1; при однополосных - 0,85.
48. Цены учитывают проектирование дорог IV,III-в и II-л ка​тегорий .
Стоимость проектирования других дорог определяется с коэф​фициентами:
1,3 - для дорог II и I-в категорий; 

1,2 - для дорог III, II-в и I-л категорий; 

0,9 - для дорог V, IV-в и III-л категорий; 

0,8 - для дорог IV-л категории; 

0,6 - для лесовозных веток.
49. Стоимость проектирования автомобильных дорог при нали​чии ирригационной системы определяется с применением коэффициен​та 1,4.

50. При ширине расчетного автомобиля более 2,75 м цены при​нимаются с коэффициентом 1,2.

51. Стоимость проектирования подъездных, служебных, пат​рульных и межплощадочных дорог протяженностью свыше 20 км при​нимается по ценам таблицы 38-25.

52. Стоимость разработки проекта и утверждаемой части рабочего проекта дорог принимается не менее, чем для 1,0 км.
Таблица 38-34. Подъездные и внутренние автомобильные дороги

	№ пп
	Наименование объектов
проектирования
	Основной
показа-
тель про ектируе-
мого
объекта
	Категория сложности проектирования
	Отношение к стои-
мости разработки
рабочей докумен​тации

	
	
	
	I
	II
	III
	

	
	
	
	постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,
тыс.руб.
	

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	проекта
К1
	рабочего
проекта К2

	1
	2 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подъездная/ служебная или патрульная авто​дорога протяженностью 

от 0,2 до 2 км       
	км
	1,09
	2,23
	1,57
	2,65
	1,97
	2,78
	0,31
	1,16

	2
	То же, св.2 до 5 км    
	км
	3,07
	1,24
	3,81
	1,53
	4,35
	1,59
	0,31
	1,16

	3
	То же, св.5 до 12 км   
	км
	4,32
	0,99
	5,36
	1,22
	6,00
	1,26
	0,31
	1,16

	4
	То же, св. 12 до 20 км  
	км
	6,24
	0,83
	7,64
	1,03
	8,40
	1,06
	0,31
	1,16

	5
	Межплощадочная авто​дорога протяженностью от 0,2 до 2 км
	км
	1,50
	3,50
	2,09
	3,51
	2,52
	3,53
	0,29
	1,15

	6
	То же, св.2 до 5 км
	км
	4,66
	1,92
	5,13
	1,99
	5,54
	2,02
	0,29
	1,15

	7
	То же, св.5 до 12 км
	км
	6,56
	1,54
	7,13
	1,59
	7,59
	1,61
	0,29
	1,15

	8
	То же, св. 12 до 20 км
	км
	9,56
	1,29
	10,25
	1,33
	10,83 
	1,34     
	0,29
	1,15

	9
	Внутриплощадочные ав​тодороги и площадки на спланированной территории площадью проезжей части, от 2 до 10 тыс.м2
	тыс.м2
	1,26
	0,28
	1,59
	0,34
	1,83    
	0,40
	0,29
	1,15

	10
	То же, св. 10 до 25 тыс.м2
	тыс.м 2
	1,99
	0,207
	2,76
	0,223 
	3,43   
	0,240   
	0,29
	1,15

	11
	То же, св.25 до 60 тыс.м2
	тыс.м 2
	2,84
	0,173
	3,74
	0,184
	4,53
	0,196    
	0,29
	1,15


К таблице 38-34 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ, % от цены
	№ пп
	Наименование объектов проектирования
	Стадии проекти-
рования
	Технико-экономи​ческая часть
	Дорожная часть
	Малые ис​кусственные сооружения
	НОТ.
Уп​равление производством
	Органи​зация строи​тельства
	Сметная докумен​тация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подъездная автодорога протяженностью до 2 км
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Р
	-
	77
	12
	-
	-
	11

	2
	
	П
	5
	70,5
	6
	0,5
	11
	7

	3
	
	РП
	1
	73
	11
	0,5
	4,5
	10

	
	Подъездная автодорога протяженностью св. 2км
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Р
	-
	77
	13
	-
	-
	10

	5
	
	П
	5
	71,5
	6
	0,5
	10
	7

	6
	
	РП
	1
	73,5
	12
	0,5
	4
	9

	
	Межплощадочная авто​дорога протяженностью до 2 км :
	
	
	
	
	
	8
	9

	7
	
	Р
	-
	77
	12
	-
	-
	11

	8
	
	П
	5
	70,5
	6
	0,5
	11
	7

	9
	
	РП
	1
	75
	11
	0,5
	2,5
	10

	
	Межплощадочная автодорога протяженностью св. 2 км
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Р
	-
	77
	13
	-
	-
	10

	11
	
	П
	5
	71,5
	6
	0,5
	10
	7

	12
	
	РП
	1
	75
	12
	0,5
	2,5
	9

	
	Внутриплощадочная ав​тодорога площадью про​езжей части до 10 тыс.м2
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Р
	-
	79
	10
	-
	-
	11

	14
	
	П
	5
	73,5
	5
	0,5
	9
	7

	15
	
	РП
	1
	77,5
	9
	0,5
	2
	10

	
	Внутриплощадочная автодорога площадью проезжей части св. 10 тыс.м2
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Р
	-
	79
	11
	-
	-
	10

	17
	
	П
	5
	74,5
	5
	0,5
	8
	7

	18
	
	РП
	1
	77,5
	10
	0,5
	2
	9


Приемный пункт для сыпучих грузов

53. Цены приведены на проектирование механизированных ав​томобильных приемных пунктов для сыпучих грузов для случая проектирования их вне комплекса сооружений складов.

54. Ценами не учтено проектирование автомобильных подъез​дов вне площадки приемного пункта.

55. Проектирование объектов подсобно-производственного и обслуживающего назначения, а также разработка технических тре​бований на оборудование индивидуального изготовления и нестандартизированное учтено соответствующими видами работ.

Таблица 38-35. Механизированный автомобильный приемный пункт

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные  величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Механизированный автомо​бильный пункт с грузооборотом, тыс. т в год: 

от 10 до 30
	тыс. т в год
	5,93
	0,06
	0,34
	1,17

	2
	св. 30 до 60
	-"-
	7,43
	0,01
	0,34
	1,17


Примечание. При использовании мощностей ремонтно-эксплуатационной, санитарно-бытовой и других вспомогательных служб заводов и баз для нужд приемных пунктов цены принимаются с коэффициентом 0,8.

К таблице 38-35. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации,  % от цены
	№
пп
	Наименование объекта проектирования
	Стадия проек​тиро​вания
	Техноло​гическая часть, включаю​щая меха​нический транспорт
	Авто​мати​зация
	Архитек-турно-строительная часть
	Тепло-снабже-ние, отопле​ние и венти-ляция
	Водоснаб​жение и канализа​ция и внутрен -ние сети
	Техно-логи-чес-кое тепло-снабже ние
	Электро​техни​ческая часть
	Газома-териало-проводы
	Связь и сигна​лизация
	Генплан и тран​спорт
	Технико-экономи-ческая часть
	НОТ. Управ​ление произ​вод​ством
	Органи​зация строи​тель​ства
	Сметная докумен​тация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Автомобильный приемный пункт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Р
	41,8
	8,4
	23,2
	5,0
	3,7
	-
	8,1
	-
	2,5
	1,3
	-
	-
	-
	6,0

	2
	
	П
	42,2
	7,2
	18,1
	6,0
	4,1
	-
	7,8
	-
	2,5
	1,4
	1,6
	0,5
	5,0
	4,0

	3
	
	РП
	39,7
	8,4
	19,6
	5,0
	3,7
	-
	8,1
	-
	2,5
	1,4
	1,6
	0,5
	3,5
	6,0


ГЛАВА 7 ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

1. Цены приведены на разработку проектно-сметной документа​ции для строительства подвесных канатных дорог:

а) грузовых двухканатных кольцевых и маятниковых;
б) пассажирских двухканатных маятниковых и одноканатных с неотцепляемыми креслами и кабинами.
2. Стоимость проектирования грузовых (пассажирских) однока​натных дорог с отцепляемыми вагонетками (креслами, кабинами) оп​ределяется по ценам на грузовые канатные дороги.

3. Стоимость проектирования грузовых канатных дорог для транспортировки сена, чая и цитрусовых в горной местности опреде​ляется по ценам на грузовые двухканатные дороги с применением коэффициента :

· 0,15 - для легких переносных дорог;

· 0,7 - для дорог, выполненных с применением серийно изго​товляемого оборудования пассажирских маятниковых канатных дорог.

4. Стоимость проектирования буксировочных канатных дорог для лыжников определяется по ценам на одноканатные пассажирские доро​ги с неотцепляемыми креслами или кабинами с применением коэффици​ента 0,35.

5. Стоимость проектирования канатной дороги складывается из стоимости проектирования линия протяженностью "х" км и стоимостью проектирования станций.

6. При определении стоимости проектирования сдвоенных канат​ных дорог к ценам применяется коэффициент 1,5. Сдвоенной канатной дорогой считается дорога, имеющая две колеи на общих опорах, с совмещенными станциями.

Стоимость проектирования линейной части конвейерных поездов определяется по ценам таблицы 38-36 в порядке, установленном для определения стоимости сдвоенных канатных дорог. Стоимость проек​тирования электрических приводных станций определяется дополни​тельно по ценам таблицы 38-39. Стоимость проектирования гидропри​водных станций определяется дополнительно по разделу 49 Сборника цен на проектные работы для строительства.

7. Ответвление от основной линии канатной дороги в конечных или проходных станциях рассматривается как самостоятельная дорога.

8. Ценами не учтена разработка внешнего водоснабжения канат​ных дорог, а также проектирование санитарно-технических устройств.

9. Стоимость выбора площадки (трассы) для строительства ка​натных дорог, определяется по ценам стоимости проекта с коэффици​ентом 0,1.

Грузовые  канатные  дороги

10. Цены приведены для грузовых канатных дорог производитель​ностью до 450 т/час с применением серийно изготавливаемого меха​нического оборудования, типовых опор и типовых линейных станций.

11. Ценами не учтена разработка строительной части станций, встроенных в производственные здания, а также станций из железо​бетона.

Линия канатной дороги

Таблица 38-36

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные  величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Линия канатной до​роги II категории протяженностью:
	
	
	
	
	

	1
	от 1 до 3
	км
	4,45
	7,03
	
	

	2
	св. 3 до 5
	км
	16,78
	2,92
	
	

	3
	св. 5 до 10
	км
	21,28
	2,02
	0,17
	1,08

	4
	св. 10 до 20
	км
	22,18
	1,93
	
	

	5
	св. 20 до 50
	км
	31,18
	1,48
	
	


Примечания: 1. Категории сложности проектирования линий ка​натных дорог:
I-ая категория - канатные дороги на равнинной и малопересе​ченной местности;
II-ая категория - канатные дороги в горной местности и от​вальные канатные дороги.
2. Цены приведены для II-ой категории сложности.
Стоимость проектирования линии I-ой категории сложности оп​ределяется по ценам таблицы с применением коэффициента 0,85.
3. Стоимость проектирования 1 км линии при наличии опор вы​ше 25 м, нетиповых линейных станций или большого количества пере​сечений, требующих установки защитных сооружений определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,3.

4. Линия канатной дороги протяженностью менее 1 км расцени​вается как линия протяженностью 1 км.

Станции канатной дороги

Таблица 38-37 

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Стоимость разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Погрузочная станция
	станция
	6,83
	0,17
	1,09

	2
	Проходная (угловая) ав​томатическая станция
	-"-
	3,27
	0,17
	1,09

	3
	Проходная (угловая) при​водная станция
	-"-
	7,23
	0,17
	1,09

	4
	Разгрузочная станция
	-"-
	7,53
	0,17
	1,09


Примечания: 1. Стоимость проектирования узловых станций, имеющих 3 и более выходов и двухярусных станций определяется по п.3 таблицы с применением коэффициента 1,5.
2. Стоимость проектирования эстакад определяется по п.2 таблицы с применением коэффициента от 0,5 до 1,5 в зависимости от трудоемкости проектных работ.
Маятниковые  пассажирские канатные  дороги

12. Цены приведены для маятниковых пассажирских дорог с ва​гонами вместимостью 40 пассажиров. При проектировании дорог с ва​гонами меньшей вместимости к ценам применяется коэффициент 0,7.

13. При наличии в составе дороги спасательной дороги с авто​номным приводом к ценам применяется коэффициент 1,1.

Линия канатной дороги 

Таблица 38-38

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные  величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Линия маятниковой пассажирской канат​ной дороги протяжен​ностью:
	
	
	
	
	

	1
	от 1 до 3
	км
	5,5
	6,39
	0,2
	1,1

	2
	св. 3 до 5
	км
	6,55
	6,04
	0,2
	1,1


Примечание: 1. При количестве опор более двух на 1 км канат​ной дороги и ценам таблицы применяется коэффициент 1,3.
2. Линия канатной дороги протяженностью менее 1 км расцени​вается как линия протяженностью 1 км.
Станции канатной дороги

Таблица 38-39

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Стоимость разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Приводная станция
	станция
	9,43
	0,2
	1,1

	2
	Натяжная станция
	станция
	8,00
	0,2
	1,1


Примечание. Ценами таблицы не учтена архитектурно-строитель​ная часть станций.
Одноканатные пассажирские дороги с неотцепляемыми креслами или кабинами

Линия канатной дороги 

Таблица 38-40

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные  величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Линия одноканатной пассажирской дороги с неотцепляемыми креслами или кабина​ми, протяженностью:
	
	
	
	
	

	1
	от 1 до 3
	км
	2,28
	3,86
	0,3
	1,15

	2
	св. 3 до 5
	км
	6,27
	2,53
	0,3
	1,15


Примечание. Линия канатной дороги протяженностью менее 1 км расценивается как линия протяженностью 1 км.

Станции канатной дороги

Таблица 38-41 

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Стоимость разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Приводная станция
	1 станция
	5,8
	0,3
	1,15

	2
	Натяжная станция
	1 станция
	4,0
	0,3
	1,15


Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % от цены

К таблицам 38-36 и 38-37

	№
пп
	Наимено​вание объекта проекти​рования
	Стадия проек​тирова​ния
	Техноло​гическая (механи​ческая) часть
	Электроснаб​жение и электрообо-
рудование. Средства связи и
сигнализа​ция
	Архитек-турно-строи-тельная часть
	Органи-
зация
строи-
тельст-
ва
	Сметная
доку-
мента-
ция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Грузовая канатная дорога
	П
	50
	12
	23
	10
	5

	
	
	РП
	50
	12
	33
	2
	3

	
	
	РД
	50
	12
	35
	-
	3


К таблицам 38-38,  38-40, 38-41
	№
пп
	Наименование объек​та проек​тирования
	Стадия проек​тиро​вания
	Техно-логиче​ская (меха​ничес​кая) часть
	Электроснабже​ние и электро​оборудование. Средства связи и сигнализация
	Архитектурно-строительная часть
	Орга​низа​ция строитель​ства
	Смет​ная документаци

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1  
	Пассажирские маятниковые ка-
натные дороги и одноканатные дороги с неотцепля​емыми кре​слами или кабинами
	П
	45
	12
	28
	10
	5

	
	
	РП
	53
	12
	30
	2
	3

	
	
	РД
	55
	12
	30
	-
	3


К таблице 38-39
	№ пп
	Наименование объекта проек​тирования
	Стадия проек​тиро​вания
	Техноло​гическая (механи​ческая) часть
	Электроснаб​жение и элек​трооборудова​ние. Средства связи и сиг​нализация
	Органи​зация строи​тельства
	Сметная докумен​тация


	1

	Станции пассажирских канатных дорог
	П
	70
	15
	10
	5

	
	
	РП
	80
	15
	2
	3

	
	
	РД
	82
	15
	-
	3


ГЛАВА 8 КАНАТНЫЕ КРАНЫ (КАБЕЛЬНЫЕ КРАНЫ)

1. Цены приведены на разработку проектно-сметной документации для строительства подвесных канатных кранов (кабельных кранов).

2. Ценами учтены следующие работы:

· разработка вариантов с экономическим обоснованием выбранного варианта;

· разработки по механизации замены рабочих канатов и обору​дования ;

· разработка эскизных чертежей оборудования индивидуального изготовления и исходных требований на разработку конструкторской документации на это оборудование;
· разработка подкрановых путей эстакадных кранов и верхних строений подкрановых путей башенных кранов;

· разработка специальных элементов для облегчения сборки и монтажа конструкций и оборудования.

3. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях Сборника, не учтена стоимость проектирования:
· вспомогательных сооружений;

· монтажа фундаментов, монтажа якорей; подкрановых путей на бетонном основании; фундаментов машинных помещений и опор на искусственных основаниях;

· разработки специальных (безопорных, многопролетных) канатных (кабельных) кранов, а также кранов грузоподъемностью cвыше 500 кн (50 т).

4. Цены приведены на разработку проектно-сметной документации для строительства крюковых одноярусных подвесных канатных пролетов до 500 м, высотой башен до 60 м, грузоподъемностью от 160 кН (16 т) до 500 кн (50 т).
5. При проектировании канатных (кабельных) кранов с пролета​ми от 500 до 1000 м к ценам применяется коэффициент 1,15, для про​летов свыше 1000 м - коэффициент 1,25.

6. При проектировании грейферных подвесных канатных кранов (кабельных кранов) к ценам применяется коэффициент 1,3.

7. При проектировании спаренных (сдвоенных) канатных (кабель​ных) кранов - радиальных, параллельно-передвижных эстакадных и стационарных - к ценам применяется коэффициент 1,5.

Стоимость каждой последующей нитки канатного (кабельного) крана сверх двух определяется по таблице цен с коэффициентом 0,25.
8. При проектировании двухярусных канатных (кабельных) кранов к ценам применяется коэффициент 1,1.

9. При проектировании канатных (кабельных) кранов грузоподъ​емностью от 100 кн (10 т) до 160 кн (16 т) применяется цена разра​ботки проектно-сметной документации как для канатных кранов грузоподъемностью 160 кн (16 т), а для канатных кранов грузоподъемно​стью меньше 100 кн (10 т), к цене применяется коэффициент 0,8.

10. При проектировании канатных (кабельных) кранов высотой башен (мачт эстакад) от 60 до 120 м к ценам применяется коэффици​ент 1,2; свыше 12 м - коэффициент 1,35.

11. При проектировании стационарных канатных кранов (кабель​ных кранов) с отменяющимися мачтами к ценам применяется коэффи​циент 1,5.

12. При определении стоимости выбора площадки применяется п.9 главы "Подвесные канатные дороги".

Подвесные канатные краны (кабельные краны)

Таблица 38-42

	№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Основной показатель проектируемого объекта
	Постоянные  величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стои-мости разработки рабочей документции

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подвесные канатные (ка​бельные) краны башенные, параллельно-передвижные и радиальные, крюковые грузоподъемностью от 160(16) до 320(32)
	1 кН(т)
	93,36
	0,33
	0,24
	1,12

	2
	Подвесные канатные (ка​бельные) краны эстакадные, параллельно-пере​движные, радиальные, крюковые, грузоподъем​ностью от 160(16) до 250(25)
	1 кН(т)
	96,82
	0,47
	0,29
	1,15

	3
	Подвесные канатные (кабельные) краны стациона​рные, башенные (мачтовые) крюковые грузоподъемно​стью от 160(16) до 320(32)
	1 кН(т)
	27,23
	0,26
	0,25
	1,12


Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % от цены
К таблице 38-42
	№ пп
	Наименование объек​та проектирования
	Стадия проектирования
	Техно-логи​ческая (меха​ничес​кая) часть
	Элект​роснаб​жение и элект-рообо-рудова-ние
	Средст​ва свя​зи и сигна​лизации
	Фунда​менты, машин​ные по​мещения
	Подкра​новые пути, верхние строе​ния
	Сантехничес​кая часть
	Металлокон-струк-ции
	Органи​зация строи​тельст​ва
	Сметная
доку​мента​ция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Канатный кран (кабельный кран) параллельный башен​ный, крюковой
	П
	48
	12
	-
	-
	2,5
	-
	30
	2,5
	5

	
	
	РП
	46
	12,5
	1,5
	-
	3,5
	1,5
	30
	2
	3

	
	
	РД
	47
	12,5
	1,5
	-
	4
	2,0
	30
	-
	3

	2
	Канатный кран (ка-
	П
	48
	11,5
	-
	4
	2,0
	-
	27
	2,5
	5,0

	
	бельный кран) ради-
	РП
	46
	12,5
	1,5
	5
	2,5
	1,5
	26
	2,0
	3,0

	
	альный башенный, крюковой
	РД
	47
	12,5
	1,5

	5
	2,5
	1,5
	27

	-
	3,0

	3
	Канатный кран (ка-
	П
	48
	12,5
	-
	4
	-
	-
	29
	2,5
	5,0

	
	бельный кран) па-
	РП
	46
	12,5
	1,5
	6,5
	-
	1,5
	27
	2,0
	3,0

	
	раллельный эстакад​ный крюковой
	РД
	46
	12,5
	1,5
	7,5
	-
	1,5
	28
	-
	3,0

	4
	Канатный кран (ка-
	П
	48
	11,5
	-
	5
	-
	-
	28
	2,5
	5,0

	
	бельный кран) ради-
	РП
	46
	12,5
	1,5
	7,5
	-
	1,5
	27
	2,0
	3,0

	
	альный эстакадный крюковой
	РД
	46
	12,5
	1,5
	6,5
	-
	1,5
	28
	-
	3,0

	5
	Канатный кран (ка-
	П
	47
	12,5
	-
	5,0
	-
	-
	28
	2,5
	5,0

	
	бельный кран) ста-
	РП
	46
	12,5
	1,5
	5,0
	-
	1,5
	28
	2,5
	3,0

	
	ционарный крюковой
	РД
	46
	12,5
	1,5
	5,5
	-
	1,5
	30
	-
	3,0


ГЛАВА 9 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

1. В настоящей главе приведены цены на индивидуальное проек​тирование автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУД) в крупнейших, крупных и больших городах, а также средств управления на локальных перекрестках в городах с любой численно​стью населения.

2. Стоимость проектирования автоматизированных систем и средств управления на локальных перекрестках установлена для трех категорий сложности проектирования, имеющих следующую характерис​тику:

	Категория сложности проекти​рования
	Характеристика сложности проектирования

	1 
	1.  На перекрестке имеется до восьми потоков движения, в том числе пешеходные 

2. Трамвайное движение отсутствует 

	2 
	1. На перекрестке имеется от девяти до пятнадцати пото​ков движения, в том числе пешеходные 

2. Трамвайное движение в прямых направлениях 

	3 
	1. На перекрестке имеется свыше пятнадцати потоков дви​жения, в том числе пешеходные 2. Трамвайное движение в разных направлениях 

3. Перекресток типа площади с тремя и более пересекающимися улицами 

4. Суммарная интенсивность транспортных потоков по ос​новным направлениям главной магистрали более 1500 физ. единиц в час 

5. На перекрестке направления движения разделены благо​устроенной озелененной полосой шириною более 10 м. 

6. Количество полос движения в каждом транспортном нап​равлении более 3-х.


3. Для определения категории сложности проектирования пе​рекрестков в составе АСУД или на локальных перекрестках достаточ​но наличия одного из признаков, характеризующих сложность проекти​рования.

4. Ценами таблицы 38-43 учтена стоимость выполнения следую​щих видов работ:

· обследование и анализ условий движения на объекте управле​ния;

· разработка технологии управления с учетом системного под​хода к процессу управления движением;

· разработка вариантов организации движения транспорта и пешеходов и выбор оптимального;

· разработка планов координации;

- проектирование инженерных сетей управления.

5. Ценами таблицы не учтено проектирование линий связи для АСУД и здания управляющего пункта.

6. В связи с наличием в составе объекта перекрестков различ​ных категорий сложности проектирования общую стоимость проектиро​вания С определять как сумму стоимости проектирования перекрест​ков C1, С2, С3 для каждой категории сложности по формулам:
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где C1, a1, b1, х1 - показатели проектирования части АСУД с пе​рекрестками I категории сложности; 

С2, а2, В2, х2,- то же, для II категории сложности; 

С3, а3, в3, х3 - то же, для III категории сложности.
7. Ценами таблицы учтена разработка пяти планов координации. При разработке меньшего количества планов координации применяют коэффициент 0,98.
Таблица 38-43

	№
пп
	Наименование
объекта проек-
тирования
	Основ-
ной по-
каза​тель объекта
	Категория сложности проектирования

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	
	
	
	Постояннные величины стоимости
разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации проекта - К1 , рабочего проекта - К2

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	К1
	К2
	К1
	К2
	К1
	К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Автоматизирован​ная система управления дорожным движением с УП и УВК при количестве перекрестков в системе : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	от 10 до 20  
	1 пере​кресток
	3,65
	2,52
	4,08
	2,97
	4,30
	3,57
	0,77
	1,16
	0,77
	1,16
	0,78
	1,16

	2
	св. 20 до 30  
	-"-
	10,97
	2,16
	12,26
	2,56
	14,20
	3,08
	0,72
	1,15
	0,72
	1,15
	0,73
	1,15

	3
	св. 30 до 40
	1пере​кресток
	21,95
	1,79
	24,51
	2,15
	28,39
	2,60
	0,69
	1,14
	0,69
	1,14
	0,69
	1,14

	4
	св. 40 до 50
	-"-
	40,88
	1,32
	49,46
	1,52
	58,05
	1,86
	0,67
	1,13
	0,67
	1,13
	0,67
	1,13

	5
	св. 50 до 60
	-"-
	58,06
	0,98
	61,29
	1,29
	80,67
	1,40
	0,64
	1,13
	0,64
	1,13
	0,64
	1,13

	
	с УП без УВК при количестве перекрестков в системе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	от 10 до 20
	1 пере​кресток
	3,87
	2,43
	4,51
	2,86
	5,37
	3,43
	0,69
	1,14
	0,69
	1,14
	0,69
	1,14

	7
	св. 20 до 30
	-"-
	11,62
	2,04
	13,54
	2,40
	16,14
	2,89
	0,69
	1,14
	0,69
	1,14
	0,69
	1,14

	8
	св. 30 до 40
	-"-
	24,51
	1, 61
	29,70
	1,87
	34,86
	2,27
	0,69
	1,14
	0,69
	1,14
	0,69
	1,14

	9
	св. 40 до 50
	-"-
	38,72
	1,26
	44,56
	1,48
	55,92
	1,74
	0,66
	1,13
	0,66
	1,13
	0,66
	1,13

	
	без УП при количестве перекрестков в системе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	от 10 до 20 
	1 пере​кресток
	2,80
	1,19
	3,00
	1,40
	3,43
	1,70
	0,69
	1,14
	0,69
	1,14
	0,69
	1,14


Примечания: 1. Стоимость проектирования локальных перекрестков принимается по п. 10 с коэффици​ентом 0,5.

2. УП - управляющий пункт

3. УВК - управляющий вычислительный комплекс

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации проектных работ, % от цены
К таблице 38-43
	№ пп
	Наименование объектов  и стадии проектирова​ния
	Технико-экономи​ческие показа​тели
	Организа ция дви​жения и техноло​гия уп​равления
	Планы
коорди​нации
	Комплекс перифе​рийных техничес​ких средств
	Управляю​щий пункт. Техноло​гическая часть
	Мнемо​схема
	Органи-
зация строи​тельства
	Сметная
докумен​тация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	АСУД с УП и УВК пункты 1-5
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проект
	1,7
	38
	5
	41
	7
	1
	1,3
	5

	2
	Рабочая документация
	-
	35
	5
	38
	12
	3
	-
	7

	3
	Рабочий проект 
	1,0
	35,0
	5,0
	37,4
	10,1
	3,7
	0,8
	7,0

	
	АСУД с УП без УВК пункты 6-9
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проект
	1,7
	39
	5
	42
	5
	1
	1,3
	5

	5
	Рабочая документация
	-
	37
	5
	40
	7
	3
	-
	7

	6
	Рабочий проект 
	1,0
	36,7
	5,0
	38,3
	7,5
	3,7
	0,8
	7,0

	
	АСУД без УП пункт 10
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Проект
	1,7
	42
	5
	45
	-
	-
	1,3
	5

	8
	Рабочая документация
	-
	42
	5
	46
	-
	-
	-
	7

	9
	Рабочий проект
	1,0
	42,0
	5,0
	44,2
	-
	-
	0,8
	7,0
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 HYPERLINK \l "_Toc23913805" 
Тоннели


48ГЛАВА 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ


48Указания по применению цен


49Таблица 38-14. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913809" 
Железнодорожные мосты, путепроводы,эстакады, водопропускные трубы


50Таблица 38-15. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913811" 
Автодорожные, городские, пешеходные моеты,путепроводы,эстакады


51Таблица 38-16. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913813" 
Индивидуальное проектирование пролетных строений железнодорожных однопутных мостов, путепроводов и эстакад


52Таблица 38-17. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913815" 
Индивидуальное проектирование пролетных строений и опор автодорояных в городских мостов, путепроводов в эстакад


Относительная стоимость разработки   проектно-сметной документации, % цены
54К таблицам 38-14 - 38-17


56Таблице 38-18. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913819" 
Специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ) для возведения мостов, путепроводов и пешеходных мостов


56Отдельные виды специальных вспомогательных сооружений и устройств


56Таблица 38-19. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913822" 
Сооружения и устройства для возведения опор


56Таблица 38-20. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913824" 
Сооружения и устройства для возведения пролетных строений


57Таблица 38-21. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913826" 
Разные сооружения и устройства для возведения искусственных сооружений


57Таблица 38-22. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913828" 
Подъемно-транспортные сооружения и устройства


58Регуляционные сооружения


58Таблица 38-23. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913831" 
Регуляционные сооружения


58Таблица 38-24. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913833" 
Противодеформационные мероприятия и противообвальные сооружения


60ГЛАВА 5 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ


60Указания по применению цен


62Таблица 38-25.  Автомобильные Дороги Общего Пользования


63Таблица 38-26. Транспортные развязки


64Таблица 38-27. Разработка технико-экономической характеристики автомобильной дороги в составе проекта /рабочего проекта/ при протяженности дорог до 50 км


65Таблица 38-27а. Стоимость проведения экономических изысканий при протяженности автомобильной дороги свыше 200 км


65Таблица 38-28. Сооружения дорожной службы


67ГЛАВА 6. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ И АВТОМОБИЛЬНЫЙ)


67Указания по применению цен


67Железнодорожный транспорт


68Таблица 38-29.  Внешние и внутренние  железнодорожные  пути


70Станции


70Таблица 38-30.  Станции


71Ремонтное хозяйство


72Таблица 38-31. Ремонтное хозяйство и экипировочные устройства


73Сооружения для приема, складирования и отправления грузов


73Отдельные объекты автоматики и телемеханики   (СЦБ)


74Таблица 38-32. Сооружения для приема, складирования и отправления грузов


76Таблица 38-33. Отдельные объекты автоматики и телемеханики (СЦБ)


76Автомобильный транспорт


78Таблица 38-34. Подъездные и внутренние автомобильные дороги


79Приемный пункт для сыпучих грузов


80Таблица 38-35. Механизированный автомобильный приемный пункт


81ГЛАВА 7 ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ


81Таблица 38-36. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913859" 
Линия канатной дороги


82Таблица 38-37. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913861" 
Станции канатной дороги


82Маятниковые  пассажирские канатные  дороги


82Таблица 38-38. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913864" 
Линия канатной дороги


82Таблица 38-39. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913866" 
Станции канатной дороги


83Одноканатные пассажирские дороги с неотцепляемыми креслами или кабинами


83Таблица 38-40. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913869" 
Линия канатной дороги


83Таблица 38-41. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913871" 
Станции канатной дороги


Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % от цены
83К таблицам 38-36 и 38-37, 38-38, 38-40, 38-41, 38-39


84ГЛАВА 8 КАНАТНЫЕ КРАНЫ (КАБЕЛЬНЫЕ КРАНЫ)


84Таблица 38-42. 

 HYPERLINK \l "_Toc23913876" 
Подвесные канатные краны (кабельные краны)


86ГЛАВА 9 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ


87Таблица 38-43




Застройка, наличие инженерных и транспортных коммуникаций








* Стоимость проектирования промышленных станций определяется по ценам таблицы 38-30.


* Стоимость проектирования карьерных дорог определяется по це�нам на проектирование карьеров соответствующих отраслевых разделов Сборника цен.
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