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1. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. В настоящем раздела Сборника приведены цены на проекти​рование объектов общественного питания - предприятия и фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий, комбинаты школьного питания (табл. 42-1), общетоварные склады; продовольственных товаров одно​этажные и многоэтажные, непродовольственных товаров одноэтажные, многоэтажные, высотные, склады продовольственных и непродоволь​ственных товаров одноэтажные и многоэтажные (табл. 42-2), распределительных холодильников фабрик мороженого и объектов углеки​слотного производства (табл. 42-3),
2. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные работы для строительства, не учтена стоимость проектирования отдельно стоящих:

а) трансформаторных подстанций, распределительных устройств, котельных, зарядных станций, тепловых пунктов, складов ЛВЖ, очи​стных сооружений, мезгоотстойников;
б) дренажных насосных станций;
в) сооружений по обработке воды (обезжелезивание, умягчение);
г) сооружений газоснабжения;
д) станций перекачки воды и стоков, артезианских скважин.
3. Стоимость работ по выбору площадки(трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответству​ющего объекта с коэффициентом 0,06.

(пункт 3 в редакции Изменений) 

4. Стоимость разработки рабочих чертежей архитектурных реше​ний интерьеров, выполняемых в соответствии с ГОСТ 21.507-81, ого​воренных заданием на проектирование, определяется по ценам Сбор​ника с коэффициентом 0,08 к архитектурно-строительной части.

5. При проектировании объектов строительства в городах Москве, Ленинграде, столицах союзных республик стоимость разра​ботки проектно-сметной документация определяется по ценам Сбор​ника с применением коэффициентов:

1,05 - рабочий проект

1,20 - проект

При проектировании объектов строительства в других городах с населением 1 млн. человек и выше стоимость разработки рабочего проекта определяется с коэффициентом 1,02, проекта - с коэффи​циентом 1,1.
(пункт 5 исключен в соответствии с Изменениями) 

5. Диспетчеризация инженерного оборудования (за пределами здания), централизованного контроля управления и сигнализации это​го оборудования ценами настоящего раздела не учтена.

6. При пользовании настоящим разделом необходимо руковод​ствоваться Общими указаниями по применению Сборника цен на про​ектные работы для строительства.

(пункты 6 и 7 переименованы в пункты 5 и 6 в соответствии с Изменениями)

7. При проектировании объектов торговли и общественного питания без встроенных помещений, перечисленных в п. 2а, стои​мость определяется по ценам Сборника с коэффициентом 0,9

(пункт  7 добавлен в соответствии с Изменениями)

2. ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 42-1
Предприятия и фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий с первичной и без первичной обработки
	№ п. п.
	Объекты проектирования
	Основной показа​тель объекта проектирования
	Постоянные величины стоимости разработки
рабочей документации
	Отношение к стоимости разработки рабочей
документации

	
	
	
	а
	b
	проект
К1
	рабо​чий проект
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Предприятия полуфабри​катов и кулинарных из​делий с первичной обработкой тонн переработка сырья в смену: 
	
	
	
	
	

	1
	От 3 до 10 
	т/ смену
	40 956
	7330
	0,27
	1,14

	2 
	Св. 10 до 25 
	то же
	50 756
	6350
	0,27
	1,14

	3 
	Св. 25 
	"
	57 931
	6063
	0,23
	1,12

	
	Предприятия полуфабри​катов и кулинарных из​делий без первичной об​работки мощностью тонн переработки сырья в смену: 
	
	
	
	
	

	4 
	От 3 до 10 
	т/ смену
	19 848
	6406
	0,27
	1,14

	5 
	Св. 10 до 25 
	то же
	23 518
	6039
	0,27
	1,14

	6
	Св. 25 
	"
	35 643
	5554
	0,23
	1,12


Примечания: 1. Ценами на разработку проектно-сметной до​кументации предприятий полуфабрикатов к кулинарных изделий не предусмотрено проектирование цеха пельменей, цеха комплектации готовых комплексных обедов (школьные, бортовые и стройки), картонажного цеха, коптильного цеха, отделения бестарного хранения муки, отделения интенсивного охлаждения кулинарной продукции, отдельностоящих цехов по переработке мяса, овощей, кулинарных и кондитерских изделий.

При проектировании указанных цехов, оговоренных заданием на проектирование, к ценам таблицы применяются коэффициенты: 1,10 - при цехе пельменей, 1,20 - при цехе комплектации готовых комплексных обедов, 1,10 - при картонажном цехе, 1,10 - при коптильном цехе, 1,15 - при отделении бестарного метода хранения муки и 1,20 - при отделении интенсивного охлаждения кулинарной продукции.

Стоимость проектирования отдельно стоящих цехов по перера​ботке мяса, овощей, кулинарных и кондитерских изделий определяет​ся по п.1 - 6 с коэффициентами: 0,35 - для цеха переработки мяса, 0,30 - для цеха переработки овощей, 0,25 - для цеха кулинарии и 0,20 - для кондитерского цеха.
2. Стоимость проектирования комбината школьного питания определяется по цене предприятий и фабрик полуфабрикатов и кулинарных изделий по соответствующим мощностям.
(в Таблицу 42-1 внесены исправления в соответствии с Изменениями)

К таблице 42-1
Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ, % к цене
	Комплекс предприятий
	Стадий​ность
	Технико-эко-номическая часть
	Технологическая часть и
промпроводка
	Механиза​ция транс​порта
	Автома​тизация
	Управ​ление
электроприводами
	Теплоснабжение
	Электроснабжение
	Холодоснабжение
	Средства связи и сигнали​зация
	Архи​тек​турностроитель​ная часть
	Водо​снаб​жение и канализация
	Отопле​ние, венти​ляция и кондиционирование
	Ген​план и транспорт
	ПОС
	Смет​ная
документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Предприятия и фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий с первичной и без первичной обработки 
	Р.п.
	0,7
	11,7
	3,5
	3,9
	0,4
	1,6
	7,0
	4,4
	1,2
	36,7
	9,2
	9,1
	2,0
	0,7
	7,9

	
	П
	1,6
	16,5
	3,1
	4,0
	0,4
	1,0
	5,6
	4,4
	1,1
	35,4
	8,5
	6,4
	2,0
	3,0
	7,0

	
	Р
	-
	11,0
	4,1
	4,0
	0,4
	1,6
	7,2
	4,6
	1,2
	36,9
	9,4
	9,6
	2,0
	-
	8,0


Примечание. Стоимость "Научной организации труда рабочих и служащих. Управление предприятием" учтена разделом "Технологическая часть и промпроводки" в размере 1,5 % на стадии "проект" и 0,5 % на стадии "рабочий проект".
Таблица 42-2
Общетоварные склады продовольственных, не​продовольственных и смешанных товаров
	№ 

п.п.
	Объект проектирования
	Основной показа​тель проекти​рования
	Постоянные вели​чины стоимости разработки рабо​чей документации руб.
	Отношение стои​мости разработ​ки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	b
	проект К1
	рабочий проект
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Склады продовольствен​ных товаров одноэтаж​ные, складской площадью, м2: 
	
	
	
	
	

	1а
	От 400 до 1200
	м2
	13 620
	17,1
	0,30
	1,15

	1
	От 1200 до 5000 
	м2
	21 444
	10,58
	0,30
	1,15

	2
	Св. 5000 до 15000 
	"
	43 744
	6,12
	0,30
	1,15

	3
	То же, многоэтажные складской площадью от 2500 до 5000 м2
	"
	29 736
	11,09
	0,29
	1,15

	
	Склады непродовольственных товаров одноэтажные складской площадью, м2 : 
	
	
	
	
	

	4а
	От 400 до 1200
	м2
	10 576
	13,1
	0,29
	1,14

	4
	От 1200 до 5000 
	м2
	17 212
	7,57
	0,29
	1,15

	5
	Св. 5000 до 25 000 
	"
	34 062
	4,20
	0,29
	1,15

	6
	То же, многоэтажные складской площадью  от 5000 до 10000 м2 
	
	31 200
	5,82
	0,28
	1,14

	
	Склады смешанных товаров одноэтажные складской площадью, м2:
	
	
	
	
	

	7а
	От 400 до 1200
	м2
	12 111
	15,2
	0,30
	1,15

	7
	От 1200 до 5000 
	м2
	19 275
	9,15
	0,30
	1,15

	8
	Св. 5000 до 10000 
	"
	35 325
	5,94
	0,30
	1,15


Примечания: 1. Стоимость проектирования одноэтажных складов высотой до несущих конструкций от 8,4 м до 16,2 м определяется по ценам пунктов 1-2, 4-5, 7-8 с коэффициентом 1,25.
2. Стоимость проектирования складов смешанных товаров складской площадью 5000 м2 много​этажных определяется по пункту 7-8 с коэффициентам 1,11.

3. Стоимость проектирования отдельно стоящего неотапливаемого склада тары в составе складов (поз.1-8) определяется по этим ценам с коэффициентом 1,03.

4. При проектировании складов продовольственных това​ров без холодильных камер к ценам пп.1-3 применять коэффи​циент 0,85

(в Таблицу 42-2 и примечания внесены дополнения в соответствии с Изменениями)

К таблице 42-2
Относительная стоимость  разработки проектно-сметной документация и видов проектных работ, % к цене
	№ п.п
	Комплекс предприятий
	Стадий-кость
	Технико-экономи
ческая
часть
	Механотехнологическая часть
	Холодоснабжение
	Автоматизация
	Управление электроприводами
	Тепло​снабжение
	Силовое и осветительное электрооборудование
	Средст​ва связи и
сигна​лиза​ция
	Сводные коммуникации
	Архитектурно-строительная часть
	Отопле​ние, вен-тиляция и кондиционирование
	Водо​снаб​жение и ка​нали​зация
	Генплан и транспорт
	ПОС
	Смет​ная документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Склады продовольственных товаров
	Р.п.
	1,0
	12,0
	7,7
	7,1
	1,1
	1,8
	4,9
	0,7
	1,0
	36,0
	7,1
	7,3
	1,8
	1,7
	8,8

	
	
	П
	2,1
	14,0
	8,3
	8,6
	0,8
	1,5
	4,0
	0,7
	0,9
	36,0
	6,9
	4,8
	1,7
	3,8
	5,9

	
	
	Р
	-
	12,6
	8,4
	7,3
	1,1
	1,7
	5,3
	0,7
	1,4
	35,3
	7,1
	7,7
	1,8
	-
	9,6

	2.
	Склады непродовольственных товаров
	Р.п.
	1,0
	16,8
	-
	6,8
	1,2
	1,9
	4,9
	0,7
	1,0
	38,0
	7,6
	7,4
	1,8
	2,1
	8,8

	
	
	П
	2,4
	16,4
	-
	6,3
	1,2
	1,7
	4,2
	0,6
	0,8
	39,0
	7,1
	7,4
	1,7
	5,0
	6,2

	
	
	Р
	-
	17,9
	-
	7,2
	1,0
	1,7
	5,3
	0,7
	1,7
	38,4
	7,6
	7,2
	1,8
	-
	9,5

	3.
	Склада смешанных товаров
	Р.п.
	1,0
	15,0
	3,6
	7,0
	0,8
	1,7
	4,9
	0,7
	1,1
	37,8
	7,2
	7,0
	1,6
	1,5
	9,1

	
	
	П
	1,9
	15,8
	3,9
	7,0
	0,7
	1,6
	4,6
	0,7
	1,0
	38,1
	7,4
	6,3
	1,7
	3,5
	5,8

	
	
	Р
	-
	15,5
	4,2
	7,2
	0,8
	1,6
	5,2
	0,8
	1,5
	37,1
	7,5
	7,1
	1,8
	-
	9,7


Примечание. Стоимость "Научной организации труда рабочих и служащих. Управление предприятием'' учтена разделок "Механо-технологическая часть" в размере 1,5 % на стадии "проект" в 0,5 % на стадии "рабочий проект".
Таблица 42-3
Распределительные холодильники углекислотные производства и фабрики мороженого
	№

п. п.

	Объекты проектирования
	Основной показа​тель проекти​рования
	Постоянные величины стоимости раз​работки рабочей документации, руб.
	Отношение к стоимости разработки ра​бочей документации

	
	
	
	а
	А
	проект
К1
	рабочий проект
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Распределительные холо​дильники вместимостью тонн единовременного хранения: 
	
	
	
	
	

	1
	От 12 до 100 
	1 т
	10 593
	51,5
	0,30
	1,15

	2
	Св. 100 " 700 
	то же
	10 703
	50,4
	0,30
	1,15

	3
	" 700  " 1500 
	"
	33 453
	17 ,9
	0,30
	1,15

	4
	" 1500 " 3000 
	"
	45 003
	10,2
	0,30
	1,15

	5
	" 3000 " 20000 
	"
	55 803
	6,6
	0,30
	1,15

	
	Фабрики мороженого про​изводительностью тонн в смену: 
	
	
	
	
	

	6
	От 5 до 10 
	т/ смену
	89 427
	4383
	0,32
	1,16

	7
	Св. 10 " 20 
	то же
	93 487
	3977
	0,32
	1,16

	
	Углекислотные производ​ства (станции, цехи, ус​тановки , заводы сухого льда)  с использованием в качестве исходного сырья дымовых газов производи​тельностью т/сут.
	
	
	
	
	

	8
	От 1 до 5 
	т/сут
	18 885
	377
	0,25
	1,13

	8а
	От 5 до 30
	"
	33 660
	822
	0,25
	1,13


Примечания: 1. Ценами на разработку проектно-сметной доку​ментации распределительных холодильников не предусмотрено проек​тирование цеха фасовки масла, сыра, мяса, переработки костей и пунктов по ремонту оборотной тары. При проектировании указанных цехов, оговоренных заданием на проектирование, к ценам поз.1-5 при меняются коэффициенты: 1,1 - при цехе фасовки масла; 1,1 - при це​хе фасовки сыра, 1,1 - при цехе фасовки мяса; 1,1 - при цехе пе​реработки костей; 1,08 - для пунктов по ремонту оборотной тары.
2. Стоимость проектирования главных корпусов распределите​льных холодильников, включая конденсаторное отделение, определя​ется по поз.1-5 с коэффициентами: 1,0 - для емкости до 700 т, 0,6 - свыше 700 до 1500 т; 0,7 - свыше 1500 до 3000 т, 0,75 - свыше 3000 до 20 000 т.

3. При отсутствии производства сухого льда цены поз. 6 при​меняются с коэффициентом 0,8.

4. При использовании в качестве исходного сырья экспанзерных газов (или аналогичных мер) цены поз.8 применяются с коэффи​циентом 0,6.

5. Ценами на разработку проектно-сметной документации рас​пределительных холодильников и фабрик мороженого не предусмот​рено проектирование цеха по заморозке овощей и фруктов. При про​ектировании указанных цехов, оговоренных заданием на проектиро​вание, к ценам поз.1-5 применяется коэффициент 1,35; для поз.6 и 7 коэффициент 1,25.

(в Таблицу 42-3 внесены дополнения в соответствии с Изменениями)

К таблице 42-3

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ,  % к цене
	№ п.пп
	Комплекс предприятия

	Стадий​ность
	Технико-экономи
ческая
часть
	Технологи​ческая часть
	Механизация
транс​порта
	Управление электроприводами и автоматизация
	Теплоснабжение
	Электроснабжение
	Средст​ва связи и
сигна​лиза​ция
	Архитектурно-строительная часть
	Водо​снаб​жение и канализация
	Отопле​ние и вентиляция
	Кондиционирование воз​духа
	Генплан и транспорт
	ПОС
	Смет​ная
доку​мента​ция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1 .
	Рапределительные 
	Р.п.
	0,5
	19,5
	3
	8
	3,5
	7
	2
	27
	10
	6
	-
	2,5
	1
	10

	
	холодильники 
	П
	1
	21
	2
	11
	3
	8
	2
	20
	12
	5
	-
	4
	2
	9

	
	
	Р
	-
	19
	3
	8
	3
	7
	2
	29
	10
	6
	-
	2
	-
	11

	2.
	Фабрики мороженого 
	Р.п.
	0,5
	25,5
	2
	8
	2
	7
	1
	23,5
	9,5
	8
	2
	2
	0,5
	8,5

	
	
	П
	1
	23
	2
	10
	2
	7
	1
	24
	11
	6
	1
	2
	2
	8

	
	
	Р
	-
	26
	2
	8
	2
	7
	1,5
	24
	9
	8,5
	2
	1,5
	-
	8,5

	3.
	Углекислотные производства (стадции, цехи, установки, заводы сухого льда) с использованием в качестве исходного сырья дымо​вых газов 
	Р.п.
	0,5
	34
	1
	9
	3
	9
	0,5
	19
	8
	4
	-
	1
	1
	10

	
	
	П
	1
	46
	1
	11
	3
	3
	1
	13
	6
	4
	-
	1
	2
	8

	
	
	Р
	-
	35
	1
	9
	3
	9
	1
	19
	8
	4
	-
	1
	-
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания: 1. Проектирование автоматизации сантехнических устройств составляет: 10 % от раздела автоматизации и управлением злектроприводами  для  холодильников и углекислотных производств и 15 % - для фабрик мороженого.

2. Стоимость "Научной организации труда рабочих и служащих. Управление предприятием" учтена разделом "Технологическая часть и механизация транспорта" в размере 1,5 % на стадии  проекта и 0,5 % на стадии рабочего проекта.
СОДЕРЖАНИЕ

31. Указания по применению цен


42. Цены на разработку проектно-сметной документации
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