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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1.В настоящем разделе Сборника приведены цены на разра​ботку проектов, рабочей документации и рабочих проектов для строительства объектов и сооружения речного транспорта.

2. В ценах раздела Сборника цен не учтена стоимость проек​тирования электростанций, ТЭЦ и котельных, трансформаторных подстанций, противооползневых мероприятий, дренажа и гидронамы​ва промплощадки, железнодорожных путей и станций МПС, путепро​водов и мостов, рекультивация земель, рыбохозяйственного раздела.

(п.2 дополнен в соответствии с Изменениями)

3.Стоимость проектирования объектов, для которых преду​сматривается применение узлового метода строительства, опреде​ляется по ценам раздела с коэффициентом 1,1 (за исключением табл.54-16).

4.При пользовании настоящим разделом Сборника цен необ​ходимо руководствоваться также Общими указаниями по примене​нию Сборника цен на проектные работы для строительства.

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГЛАВА 1. ПОРТЫ, ПРИЧАЛЫ И БАЗЫ ОБСТАНОВОЧНЫХ БРИГАД

1.В настоящую главу включены цены на проектирование реч​ных портов, портовых районов, специализированных причалов и баз обстановочных бригад.

2.Ценами главы не учтена стоимость проектирования:

-оградительных сооружений; судоремонтных мастерских;
-рейдов и водных подходов;
-механизированных транспортных линий, связывающих причалы со складами промышленных предприятий;

-баз накопления грузов;

-механизированных линий конвейерного, пневматического и гидравлического видов транспорта;
-очистных сооружений и насосных станций; речных вокзалов и пассажирских павильонов;
-пождепо;
-глубинного водопонижения и противофильтрационных завес;
-элеваторов, холодильников, а также объектов и сетей, от​носящихся к внеплощадочным сооружениям, но расположенным на территории порта (причала).

(п. 2 в редакции Изменений)

3.Расчетный грузооборот принят при продолжительности на​вигации 8 месяцев и более. При меньшей продолжительности,навига​ции - 7,6,5,4,3 мес. к расчетному грузообороту применяются соот​ветственно следующие коэффициенты - 1,2; 1,4;  l,8; 2,0; 2,3.

4. К речным портам отнесены порты расположенные на реках, каналах, водохранилищах и озерах, обслуживающие речные суда.


5. Для определения цены на проектирование порта за из​меритель принимается порт или портовый район:

а)
измеритель "порт" принимается в случае расположения всех причалов независимо от их количества на одной общей тер​ритории, имеющих общие причальные и защитные сооружения, подходы и пути, однотипные технологические схемы механиза​ции перегрузочных работ;
б)
измеритель "портовый район" принимается при наличии одного из следующих факторов:
-расположение причалов на обособленных площадках;
-разнотипные технологические схемы прикордонной меха​низации перегрузочных работ.
6.Стоимость проектирования порта, состоящего из несколь​ких районов, определяется как сумма цен на проектирование каж​дого отдельного портового района.

7.Специализированные причалы всех назначений оцениваются как самостоятельные портовые районы.

8.При определении стоимости проектирования причалов нефтепродуктов, перевозимых наливом, по грузообороту применяется понижающий коэффициент 0,5.

9.Стоимость проектирования грузопассажирского порта определяется путем суммирования стоимости проектирования гру​зового и пассажирского районов порта.

10.Стоимость проектирования специализированных прича​лов (кроме оговоренных Сборником цен) определяется по цене проектирования грузовых районов в соответствия с грузообо​ротом.

11.Стоимость проектирования грузопассажирских портов, грузооборот которых менее 50 тыс.т, а пассажирооборот менее 50 тыс.чел., определяется по приведенному грузообороту. При этом 1 пассажир условно приравнивается к 1 т груза и цена проектирования определяется по таблице грузовых портов.

12.При приведенном грузообороте менее 50 тыс.т. за навигацию объект считается пристанью и стоимость проектиро​вания определяется по цене грузового порта на 50 тыс.т. с понижающим коэффициентом 0,6.

Таблица 54-1  РЕЧНОЙ ГРУЗОВОЙ ПОРТ (ПОРТОВЫЕ РАЙОНЫ)
	Объекты про​ектирования
	Основной показатель объекта
	Стоимость разработки рабо чей документа​ции, тыс .руб. ,
	Отношение к сто​имости разработ​ки рабочей доку​ментации

	
	
	а
	В
	проекта К1
	рабочего

проектаК2

	Речной грузовое порт с грузо​оборотом, тыс. тонн: 
	
	
	
	
	

	1. от 50,0 до 200,0 
	грузо​оборот тыс. т
	14,06
	0,094
	0,39
	1,19

	2. свыше 200,0 до 500,0 
	-"-
	24,35
	0,043
	0,33
	1,15

	3. свыше 500,0 до 1000,0 
	-"-
	28,31
	0,035
	0,31
	1,14

	4. свыше 1000,0 до 3000,0 
	-"-
	50,09
	0,013
	0,31
	1,14

	5. свыше 3000,0 до 6000,0 
	-"-
	73,85
	0,005
	0,31
	1,14


Примечание: На стадиях проект и рабочий проект стоимость работ по выбору площадки для строительства определяется по ценам на разработку проекта с применением коэффициента 0,09.

К табл. 54-1  ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ

	Объекты проектирования
	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Технология и механизация перегрузочных работ
	Генплан и транспорт
	Гидротехнические сооружения и акватория
	Архитектурно-строительная часть
	Технологическая часть подсобных подразделений
	Электроснабжение, электрооборудование, автоматизация и КИП
	Связь и сигнализация
	Теплоснабжение
	Водоснабжение и канализация
	Организация строительства
	Научная организация труда рабочих и служащих. Управление предприятием
	Сметная документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	II
	12
	13
	14
	I5

	Речной грузовой порт с грузооборотом, тыс.т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. от 50,0 до200,0
	Проект
	12,6
	26,3
	7,9
	15,6
	7,0
	3,1
	10,9
	1,7
	3,1
	4,1
	4,1
	1,1
	2,5

	
	Рабочий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проект
	4,0
	7,7
	4,8
	20,6
	18,8
	1,2
	11,5
	4,0
	3,9
	11,8
	1,3
	0,1
	10,3

	
	Рабочая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен-
	-
	2,8
	6,2
	22,8
	20,0
	1,4
	12,0
	4,0
	4,6
	15,0
	-
	-
	11,2

	
	тация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. свыше 200,0 
	Проект
	16,1
	26,3
	7,2
	14,5
	6,5
	2,5
	10,9
	2,8
	2,6
	3,3
	3,8
	1,0
	2,5

	до 500,0
	Рабочий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проект
	4,7
	7,2
	4,6
	19,2
	19,0
	1,1
	11,5
	4,0
	3,9
	13,4
	1,1
	0,1
	10,2

	
	Рабочая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен-
	-
	2,5
	4,9
	22,1
	22,5
	1,2
	12,0
	4,0
	4,6
	15,0
	-
	-
	11,2

	
	тация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. свыше 500,0 
	Проект
	18,6
	25,8
	6,8
	13,2
	6,5
	2,0
	11,1
	2,8
	2,6
	3,3
	3,8
	1,0
	2,5

	до 1000,0
	Рабочий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проект
	5,3
	7,3
	4,6
	18,7
	19,0
	1,1
	11,5
	4,0
	3,9
	13,4
	0,9
	0,1
	10,2

	
	Рабочая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен-
	-
	2,3
	4,8
	22,0
	22,3
	1,2
	12,6
	4,0
	4,6
	19,0
	-
	-
	11,2

	
	тация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. свыше 1000,0 
	Проект
	19,0
	27,2
	6,3
	13,0
	6,1
	2,0
	11,3
	3,8
	2,0
	2,4
	3,4
	1,0
	2,5

	до 3000,0 
	Рабочий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проект
	5,4
	7,6
	4,6
	17,6
	19,0
	1,1
	12,5
	3,9
	3,8
	13,4
	0,9
	0,1
	10,1

	
	Рабочая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен-
	-
	2,3
	4,8
	21,8
	22,1
	1,2
	13,4
	3,7
	4,6
	14,9
	-
	-
	11,2

	
	тация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. cвыше  3000,0 
	Проект
	19,2
	27,1
	6,1
	12,8
	6,1
	2,0
	11,4
	4,1
	2,0
	2,4
	3,4
	0,9
	2,5

	до 6000,0
	Рабочий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проект
	5,7
	8,0
	4,6
	17,6
	19,0
	1,1
	12,5
	3,9
	3,8
	12,7
	1,0
	0,1
	10,0

	
	Рабочая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен-
	-
	2,3
	4,8
	21,6
	22,0
	1,2
	14,6
	3,5
	4,5
	14,4
	-
	-
	11,2

	
	тация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(к табл. 54-1 в редакции Изменений)

Таблица 54-2 РЕЧНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ РАЙОНЫ (ПРИЧАЛЫ)
	Объект проекти​рования
	Основной показа​тель объекта
	Стоимостьбочей докумен​тации,тыс.руб
	Отношение к стои​мости разработки рабочей документации

	
	
	
	проекта К1
	рабочего 

проекта К2

	
	
	а
	в
	
	

	Речной пассажир ский район (причал) с пас-сажирооборотом в тыс. чел. 
	
	
	
	
	

	1. 50 
	объект
	18,52
	-
	0,36
	1,15

	2. от 50 до 600 
	1 тыс.чел.пасса-жирооборота
	17,56
	0,0191
	0,36
	1,15

	
	
	
	
	
	


(табл.54-2 в редакции Изменений)

Примечания: 1. При пассажирообороте менее 50 тыс.чел. стоимость проектирования принимается по цене пассажирского причала с пассажирооборотом 50 тыс.чел. с понижа​ющим коэффициентом 0,6.

2. На стадиях проект и рабочий проект стоимость работ по выбору площадки для строительства опре​деляется по ценам на разработку проекта с приме​нением коэффициента 0,07.
К таблице 54-2 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены.
	Наименование разделов

проекта
	Пассажирооборот до 100 тыс. чел.
	Пассажярооборот более 100 тыс. чел.

	
	Рабочая докумен​тация
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая докумен​тация
	Проект
	Рабочий проект

	Технико-экономи ческая часть 
	-
	9,5
	2,9
	-
	5,1
	1,6

	Технологическая часть 
	-
	4,1
	0,2
	-
	3,3
	0,2

	Механизация перегрузочных работ 
	2,8
	4,6
	2,7
	2,6
	5,2
	3

	Генеральный план 
	8,2
	11
	7,8
	8,2
	10
	7,8

	Гидротехниче​ские сооружения и акватория 
	39,2
	29,4
	36,1
	39,2
	36,5
	36,3

	Архитектурно -строительная часть 
	10,3
	8,6
	9,6
	10,3
	5,5
	9,2

	Электроснабжение электрооборудова​ние, автоматиза​ция 
	9,3
	2
	8,2
	9,4
	1,5
	8,2

	Водоснабжение, канализация, теплоснабжение
	12,1
	10,4
	11, 2
	12,1
	9,4
	11

	Связь и сигна​лизация 
	6,6
	1,2
	5,9
	6,6
	1,1
	5,8

	Организация строительства 
	-
	12,7
	3,8
	-
	15,1
	4,9

	Сметная доку​ментация 
	11,5
	4,8
	11, 5
	11,6
	5,7
	11,9

	Научная органи​зация труда ра 

бочих и служащих. 

Управление пред​приятием 
	-
	1,7
	0,1
	-
	1,6
	0,1


(к табл. 54-2 в редакции Изменений)

Таблица 54-3  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЧАЛЫ
	Объекты проекти​рования
	Основной показатель объекта
	Стоимость разработки рабочей документа​ции, тыс. РУб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	проектаК1
	рабочего проектаК2

	1. Причал для приема сточ​ных вод и сухого мусо​ра 
	1 объект
	19,45
	0,43
	1,18

	2. Причал комп​лексного обслуживания флота 
	-"-
	31,27
	0,30
	1,14

	3. Причал для негабаритных и тяжеловес​ных грузов 
	-"-
	30,47
	0,40
	1,15


Примечания: 1. Цена на причалы негабаритных и тяжеловесных грузов распространяется на причалы высотой до 14 м.

2.Ценой на проектирование причала для приема сточных вод и сухого мусора учтено проекти​рование насосной станции.

3.На стадиях проект и рабочий проект стоимость работ по выбору площадки для строительства определяется по ценам на разработку проекта с применением коэффициента 0,09.

К табл. 54-3  ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО- СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ

	Объекты проектирования
	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Технология и механизация погрузочных работ
	Генплан и транспорт
	Гидротехнические сооружения и акватория
	Архитектурно-строительная часть
	Технологическая часть подсобных подразделений
	Электроснабжение, электрооборудование, автоматизация и КИП
	Связь и сигнализация
	Теплоснабжение
	Водоснабжение и канализация
	Организация строительства
	Сметная документация
	Научная организация труда рабочих и служащих. Управление предприятием 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	II
	12
	13
	14
	15

	1. Причал для сточных води сухого 
	Проект 
	10,6
	27,1
	8,6
	16,5
	8,4
	3,4
	7,3
	1,2
	3,4
	4,4
	4,3
	3,7
	1,1

	
	Рабочий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мусора 
	проект
	3,7
	8,7
	4,3
	20,3
	15,3
	1,4
	10,0
	2,4
	5,0
	16,7
	1,5
	10,6
	0,1

	
	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен- 
	-
	2,4
	4,3
	23,1
	17,7
	1,3
	11,6
	2,7
	5,7
	20,0
	-
	11,2
	-

	
	тация 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Причал КОФ 
	Проект 
	12,4
	26,7
	8,0
	17,2
	7,8
	3,2
	7,5
	1,2
	3,2
	4,2
	4,1
	3,4
	1,1

	
	Рабочий

проект
	3,1
	6,4
	4,7
	17,4
	23,0
	1,1
	10,6
	5,8
	4,2
	12,0
	1,0
	10,6
	0,1

	
	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен- 
	-
	2,0
	4,9
	18,9
	25,8
	1,1
	11,7
	6,5
	4,6
	13,4
	-
	11,1
	-

	
	тация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Причал негаба-
	Проект 
	4,2
	4,9
	12,5
	42,4
	5,7
	-
	3,3
	3,3
	2,0
	3,7
	13,2
	4,2
	0,6

	ритных и тяжело-
	Рабочий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	весных грузов
	проект
	1,5
	12,0
	10,0
	38,8
	10,8
	-
	3,6
	2,0
	2,0
	3,0
	4,6
	11,6
	0,1

	
	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен- 
	-
	13,4
	10,5
	41,2
	12,0
	-
	3,9
	2,0
	2,0
	3,3
	-
	11,7
	-

	
	тация 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(к табл. 54-3 в редакции Изменений)

Таблица 54-4  ПАРОМНЫЙ ПРИЧАЛ
	Объекты проек​тирования
	Основной показатель объекта
	Стоимость разра​ботки рабочей документации в тыс.руб.
	Отношение к стоимос ти разработки рабо​чей документации

	
	
	а
	б
	проекта К1
	рабочего проектаК2

	I. Паромный причал с ампли​тудой колеба​ния уровня до 3м 
	Объект
	12,06
	-
	0,44
	1,17

	2. Паромный при​чал с амплитудой колеба​ния уровней свыше 3 м до 10 м 
	1 м колебания уровня
	10,81
	0,42
	0,72
	1,29


Примечания: 1. На стадиях проект и рабочий проект стоимость работ по выбору площадки определяется по ценам на разработку проекта с применением коэффициента К=0,093.
2. Ценами таблицы предусмотрено проектирование причала на одном берегу.
К табл.54-4 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Виды работ
	Амплитуда колебания уровня до 3 м
	Амплитуда колебаний уровней до 10 м

	
	Проект
	Рабочий проект
	Рабо​чая

доку​мен​тация
	Проект
	Рабочий проект
	Рабо​чая

доку​мен​тация

	Технико-эконо​мическая часть 
	4,1
	1,5
	-
	4,1
	2,2
	-

	Генеральный план и транспорт 
	7,2
	9,7
	10,8
	7,1
	8,7
	10,2

	Гидротехнические сооружения и акватория 
	42,1
	49,4
	54,3
	42,3
	49,7
	57,8

	Архитектурно--строительная часть 
	4,8
	7,1
	7,9
	4,8
	6,5
	7,7

	Водоснабжение, канализация,теплоснабжение
	14,1
	11,0
	11,6
	14,0
	9,0
	9,5

	
	
	
	
	
	
	

	Электроснабже​ние, электро​оборудование и автоматизация 
	4,1
	2,0
	2,1
	4,1
	1,7
	1,6

	Связь и сигнализация 
	2,5
	1,6
	1,7
	2,5
	1,4
	1,4

	Организация 

строительства 
	16,4
	6,1
	-
	16,4
	9,2
	-

	Сметная докумен​тация 
	4,1
	11,5
	11,6
	4,1
	1,5
	11,8

	Научная органи​зация труда ра​бочих и служащих. Управление предприятием 
	0,6
	0,1
	-
	0,6
	0,1
	-


(К табл. 54-4 в редакции Изменений)

Таблица   54-5 БАЗА ОБСТАНОВОЧНЫХ БРИГАД
	Объекты про​ектирования
	Основной показатель объекта
	Стоимость разра​ботки рабочей документации
	Отношение к стои​мости разработки рабочей докумен​тации

	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проектаК2

	База обстано​вочных бригад от 300 до 6ОО знаков 
	100 знаков
	33,18
	3,48
	0,26
	1,082


Примечание. На стадии проект и рабочий проект стоимость работ по выбору площадки для строительства определяется по ценам   на разработку проекта с применением коэффициента 0,057.
К табл. 54-5 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО- СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ

	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Технологическая часть
	Механизация технологических и транспортных процессов
	Гидротехническая часть
	Архитектурно-строительная часть
	Отопление и вентиляция
	Электроснабжение, электрооборудование, автоматизация и КИП
	Связь, сигнализация
	Тепло и газаснабжение
	Водоснабжение и канализация
	Промпроводки
	Генеральный план
	Научная организация труда рабочих и служащих. Управление предприятием
	Организация строительства
	Сметная документация

	Проект 
	6,93
	14,21
	11,7
	9,38
	16,74
	3,49
	4,76
	0,55
	4,86
	4,76
	0,63
	12,61
	1,73
	5,65
	2,0

	Рабочий 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	проект 
	1,68
	11,54
	7,4
	8,05
	25,74
	4,6
	7,47
	0,86
	8,27
	2,64
	0,87
	6,26
	0,08
	1,38
	13,15

	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	докумен-тация 
	-
	11,77
	7,4
	8,24
	27,0
	4,79
	7,83
	0,91
	8,71
	2,62
	0,91
	6,11
	-
	-
	13,71


ГЛАВА 2. СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ

1. Цены таблицы распространяются на проектирование однониточных одноступенчатых судоходных шлюзов на внутренних вод​ных путях.

2. Стоимость проектирования судоходного шлюза определя​ется по таблице в зависимости от величины основного показателя. Основным показателем служит полезный объем шлюза, определяемый
как произведение величины:

ЛпкхВПкхНк(мЗ).
где: Лпк - полезная длина камеры шлюза, м; ВПк - полезная ширина камеры шлюза, м;
 Нк- глубина воды в камере при наивысшем судоходном уровне, м.
3. Цены таблицы даны для судоходных шлюзов с головной системой питания, выполняемых из монолитного железобетона. При применении в конструкциях голов, камер и причалов сборного железобетона стоимость проектирования гидротехнической части на стадии "проект" и "рабочая документация" определяется с коэф​фициентом 1,1.

4. Стоимость проектирования судоходных шлюзов с простой распределительной системой питания на стадии "проект" опреде​ляется по ценам таблицы с коэффициентом 1,2; со сложной распределительной системой питания с коэффициентом 1,4.

Стоимость проектирования судоходных шлюзов с простой или сложной распределительной системами питания на стадии "рабочая документация" определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,1.

5.
Судоходные шлюзы с головной системой питания при на​личии специальных боковых водозаборных и водосбросных устрой​ств расцениваются по ценам таблицы как с простой распредели​тельной системой питания.
6.
Классификация систем питания принята следующая:
-головная система. Наполнение (опорожнение) камеры шлю​за осуществляется истечением воды из-под рабочего затвора (щи​та), или через обходные галереи в головах, или через клинкеты в рабочих затворах;
-простая распределительная система. Наполнение (опорожне​ние) камеры шлюза осуществляется через прямые продольные водо​проводные галереи, расположенные в днище и стенах камеры;
-сложная распределительная система. Наполнение (опорожне​ние) камеры осуществляется посредством разветвленной системы водопроводных галерей прямолинейного в криволинейного очертания,

-а также простая распределительная система с применением специ​альных боковых водозаборных и водосбросных устройств.
7. При проектировании двухниточных и многониточных су​доходных шлюзов одинаковых габаритов стоимость проектирования каждой последующей нитки на стадии "проект" принимается с ко​эффициентом К=0,3. Если габариты последующих ниток отличны от первой, то стоимость проектирования на стадии "проект" прини​мается с коэффициентом К=0,9.
На стадии "рабочая документация" эти коэффициенты прини​маются соответственно равными 0,4 и 0,9.
Примечание: Двухниточными (многониточными) называются параллельно расположенные шлюзы, имеющие общие средние стенки и возводимые в одну очередь.

8. При проектировании двухступенчатых и многоступенча​тых судоходных шлюзов о камерами одинаковых габаритов и одина​кового напора стоимость проектирования каждой последующей сту​пени на стадии "проект" принимается с коэффициентом К=0,4.
Если габариты или напор последующей ступени отличны от первой, то стоимость проектирования их на стадии "проект" определяется по ценам таблицы с коэффициентом К=0,7.
На стадии "рабочая документация" вышеуказанные коэффициен​ты принимаются соответственно равными 0,5 и 0,85.
Примечание: Двухступенчатыми и многоступенчатыми считают​ся последовательно расположенные судоходные шлюзы, имеющие об​щие промежуточные головы и возводимые в одну очередь.

9. В ценах таблицы не учтены:
· участки судоходных каналов за пределами относящейся к шлюзу прямолинейной части судоходной трассы, устанавливаемой по действующим нормативным документам;

· аванпорты, рейды и ограждающие волнозащитные сооруже​ния;

· эксплуатационные мостовые переходы;

· искусственное укрепление грунтов основания;

· противофильтрационные и дренажные завесы;

· водопонижение в строительных котлованах.

10.
Цены таблицы учитывают затраты на подготовку и выдачу заданий на проектирование механического и электрического оборудо​вания, комплексной автоматизации, а также задания на проведение
гидравлических лабораторных исследований.
Таблица 54—6  СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ
	
	Объекты проектирования
	Основной пока​затель объекта
	Стоимость разработки рабочей документации в тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1. 
	Судоходные шлюзы от 7,0 тыс.мЗ до 22,0 тыс.мЗ 
	Полезный объем шлюза, тыс.мЗ
	53,76
	2,97
	0,24
	1,1

	2. 
	Судоходные шлюзы свыше 22,0 тыс.мЗ до 37,0 тыс.м3 
	-"-
	69,60
	2,24
	0,25
	1,1

	3. 
	Судоходные шлюзы свыше 37,0 тыс.мЗ до 68,0 тыс.мЗ 
	-"-
	115,14
	0,99
	0,24
	1,1

	4. 
	Судоходные шлюзы свыше 68,0 тыс.мЗ до 210,0 тыс.мЗ 
	-"-
	126,03
	0,83
	0,23
	1,1


(табл. 54-6 в редакции Изменений)

Примечание: На стадиях проект и рабочий проект стоимость работ do выбору площадки для строительства определяется по цене на разработку проектa с применением коэффициента 0,012.

К табл. 54-3  ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО- СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ

	Объекты проектирования
	Стадия проектирования
	Технико- экономическая часть, грузооборот, судооборот и эконом. эффективн.
	Генплан и транспорт
	Гидротехническая часть
	Архитектурно-строительная часть
	Управление механизмами
	Связь 
	Электроснабжение, электрооборудование, автоматизация и КИП
	Водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, воздухоснабжение
	Организация строительства
	Сметная документация
	Научная организация труда рабочих и служащих. Организация предприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	I0
	11
	12
	13

	1.  Судоходный 
	Проект 
	6,3
	2,1
	40,4
	10,6
	2,1
	6,8
	4,3
	8,6
	11, 4
	6,4
	1,0

	шлюз с полезным 
	Рабочий проект 
	1,4
	1,7
	57,7
	2,6
	12,0
	1,2
	0,8
	6,4
	2,6
	13,5
	0,1

	объемом от 7,0 до
	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22,0 тыс.мЗ
	документация 
	-
	1,8
	61,2
	2,3
	13,1
	1,0
	0,7
	6,6
	-
	13,3
	-

	2. То же, от 22,0 до
	Проект
	6,4
	2,0
	41,4
	10,5
	2,1
	6,0
	4,2
	8,6
	11,4
	6,4
	1,0

	37,0 тыс.мЗ
	Рабочий проект 
	1,5
	2,2
	55,7
	2,8
	11,6
	1,4
	2,0
	6,6
	2,6
	13,5
	0,1

	
	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	документация 
	-
	2,3
	59,0
	2,6
	12,7
	1,3
	1,9
	6,9
	-
	13,3
	-

	3. То же, от 37,0 до
	Проект
	6,8
	2,0
	42,2
	10, 1
	2,1
	5,5
	4,1
	8,7
	11,3
	6,2
	1,0

	68,0 тыс.мЗ
	Рабочий проект 
	1,5
	2,3
	54, 4
	3,8
	11,3
	1,5
	1,3
	7,8
	2,5
	13,5
	0,1

	
	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	документация
	-
	2,4
	57,6
	3,6
	12,3
	1,4
	1,2
	8,2
	-
	13,3
	-

	4. То же, от 68,0 до
	Проект
	7,9
	2,1
	46,8
	7,3
	1,7
	4,1
	4,1
	7,5
	11, 2
	6,3
	1,0

	210,0 тыс.мЗ
	Рабочий проект 
	1,6
	5,3
	51,6
	3,5
	10,7
	3,1
	4,2
	4,4
	2,3
	13,2
	0,1

	
	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	документация
	-
	5,7
	54,1
	3,4
	11,6
	3,3
	4,3
	4,5
	-
	13,1
	-


(к табл. 54-6 в редакции Изменений)

ГЛАВА 3. СУДОХОДНЫЕ ПЛОТИНЫ

1.
Цены таблицы установлены на проектирование однопролетных судоходных, плотин на внутренних водных путях.
2.
Стоимость проектирования судоходной плотины опреде​ляется по таблице в зависимости от   величины основного пока​зателя. Основным показателем является площадь судоходного от​верстия плотины, определяемая как произведение величины:
В х Нп (м2)
где: В  - ширина судоходного отверстия, и;

Нп - глубина воды на пороге плотины при наивысшем судоходном уровне, м.
3. Цены таблицы даны для судоходных плотин, выполняемых из монолитного железобетона. При применении в конструкциях плотины сборного железобетона стоимость проектирования гидро​технической части на стадии "проект" и "рабочая документация" определяется с коэффициентом 1,1.

4. При проектировании судоходных плотин, состоящих из двух и более одинаковых отверстий,  стоимость проектирования каждого последующего отверстия на стадии "проект" определяет​ся по ценам таблицы с коэффициентом 0,3. Если размеры после​дующих отверстий отличны от первого, то стоимость проектирова​ния их на стадии "проект" принимается с   коэффициентом 0,9.

На стадии "рабочая документация" поправочные   коэффициен​ты на каждое последующее отверстие принимаются соответственно равными 0,4 и 0,9.
Примечание: Двухпролетными (и более) считаются судоходные плотины, имеющие общие разделительные бычки и возводимые в од​ну очередь.
5. Цены таблицы даны для средних инженерно-геологических условий. В сложных инженерно-геологических условиях к ценам  таблицы на стадии "проект" и "рабочая документация" применяет​ся коэффициент 1,1.
Классификация инженерно-геологических условий принята следующая:
-средние инженерно-геологические условия: площадка строительства характеризуется разнообразным спокой​ным напластованием аллювиальных или осадочных пород;
-сложные инженерно-геологические условия: на площадке строительства отмечается крутое падение пластов (более 20° к горизонту);   наличие трещиноватых скальных пород; сильно пересеченный рельеф (колебания отметок поверхности более 15 м); пересечение площадки оврагами, рукавами и старицами реки.

6.
Ценами таблицы не учтены:
-дополнительные водосбросные отверстия, работающие в составе водосливного фронта гидроузла;
-эксплуатационные мостовые переходы; 

-искусственное укрепление грунтов основания;
-водопонижение в строительных котлованах;

-обходные каналы для пропуска строительных расходов воды;

-мероприятия по зоне затопления и подтопления;
-водное хозяйство.
7.
Цены таблицы учитывают затраты на подготовку и выдачу заданий на проектирование механического и электрического обо​рудования, комплексной автоматизации, а также задания на про​ведение гидравлических лабораторных исследований.

Таблица 54.7 СУДОХОДНЫЕ ПЛОТИНЫ
	Объекты
проектирования
	Основной
показатель
	Постоянные величины  стоимости разработки
рабочей документации в тыс. pvб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей  документации

	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проектаК2

	1. Судоходная плотина с площадью судоходного 

отверстия от 0,3 тыс. м2 до 0,8 тыс.м2 
	Площадь судоход-
	
	
	
	

	
	ного отверстия тыс.м2
	56,23
	64,25
	0,38
	1,15

	2. Судоходная плотина с площадью судоходного
	
	
	
	
	

	отверстия от 0,8 тыс. м2 до 1,1 тыс.м2
	-"-
	102,27
	7,72
	0,44
	1,18


Примечание. На стадиях проект и рабочий проект стоимость работ по выбору площадки для строительства определяется по ценам на разработку проекта с применением коэффициента 0,012.

К табл.54-7  Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Объект проекти-
рования
	Стадия проек-
тиро-
вания
	Технико-эко-
номическая
часть, грузооборот,судо-
оборот
и эко-
номич.
эффект.
	Гене-раль-
ный
план
и
транс-
порт
	Гидро​техни-
ческая
часть
	Архи-тек-
турно-
строи-
тель-
ная
часть
	Управ​ление
меха-
низма-
ми
	Сети связи
	Электро​снабже-
ние,
электро-
оборудо-
вание,
автома-
тизация
и КИП
	Водо​снабже-
ние,
канали-
зация,
отопле-
ние,
венти-
ляция,
возду-
хоснаб-
жение
	Организация
строите-
льства
	Смет​ная
докумен-
тация
	Науч​ная организация труда
рабочих и служащих. Орга-
низация  пред-
приятия

	Судоходная 
	Проект 
	6,4
	2,0
	42,6
	10,6
	2,3
	3,6
	4,1
	8,4
	12,5
	6,4
	1,1

	плотина с 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	площадью 
	Рабочий 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	судоходно- 
	проект 
	1,9
	1,4
	55,1
	2,7
	11,4
	0,9
	1,2
	8,1
	3,7
	13,5
	0,1

	го отвер- 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	стия от 
	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,3 до 1,1 
	докумен- 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тыс.м2 
	тация 
	-
	1,4
	59,6
	2,4
	12,8
	0,8
	1,1
	8,7
	-
	13,2
	-


ГЛАВА 4. ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ, ПРИЧАЛЬНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ БЫЧКИ И ПАЛЫ, ПОДГОРНЫЕ СТЕНКИ

1. Настоящая глава содержит цены   на разработку проектов отдельных сооружений, проектируемых вне комплекса.

2. Ценами таблицы учитывается проектирование причальной набережной и берегового укрепления длиной до 100 м.

Стоимость проектирования каждых последующих полных и непол​ных 100 м набережной определяется дополнительно с коэффициентом 0,3, а берегоукрепления - 0,2.
3.
Стоимость проектирования достроечных и ремонтных набе​режных и пирсов на стадии проект определяется с коэффициентом 1,3.
4. Для широких пирсов учтена только односторонняя верти​кальная стенка.

5. Участки стенок с резким криволинейным очертанием в плане оцениваются на стадии проект как самостоятельные с коэффициен​том 1,15.

6. Стоимость проектирования пассажирских набережных с уст​ройством эстакад и пандусов определяется по ценам таблицы с ко​эффициентом 2,0.

7. Стоимость проектирования гидротехнических сооружений в стадии проект в сложных гидрометеорологических условиях опреде​ляется с применением следующих коэффициентов к стоимости проек​тирования гидротехнической части и проекта организации строи​тельства:

а)
при расчетной толщине льда от 0,75 до 1,5 м - 1,1;
выше 1,5 м - 1,2;
б)
в условиях колебания уровней воды свыше 2 м - 1,4.
8. Стоимость проектирования причальных набережных и пир​сов с различными параметрами, различными типами конструкций расценивается на стадии РД и РП в гидротехнической части само​стоятельно .

9. Стоимость проектирования полуоткосных набережных   опре​деляется по ценам с вертикальной стенкой.

10. В составе одного причального фронта бычки и палы с раз​личными размерами; различными типами конструкции, геологическими условиями расцениваются самостоятельно.

11. Стоимость проектирования пал определяется по ценам про​ектирования бычков с коэффициентом 0,7.

12. Стоимость проектирования подпорных стенок определяется по ценам проектирования причальных набережных с коэффициентом 0.8.
13. Стоимость проектирования береговых укреплений с раз​личными типами конструкций, а также береговые примыкания в стадии проект расцениваются в гидротехнической части самосто​ятельно с коэффициентом 0,8.

(п. 13 в редакции Изменений)

Таблица 54-8 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКОЙ
	Наименование объекта проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Стоимость разработки рабочей документа​ции в тыс.руб.
	Отношение к стои​мости рабочей до​кументации

	
	
	
	проекта К1
	рабочего проектаК2

	1. Причальная набережная длиной 100 м 
	высотой до 6,0 м 
	7,71
	0,52
	1,19

	2. Причальная набережная длиной 100 м 
	высотой свыше 6,0 м до 10,0 м 
	8,40
	0,60
	1,22

	3. Причальная набережная длиной 100 м 
	высотой свыше 10,0 м до 14,0 м 
	9,33
	0,66
	1,24


(табл. 54-8  п.2,3 в редакции Изменений)

Примечание. Цены таблицы применяются для определения стоимости проектирования берегоукреплений, не превышающих 1000 м.

(добавлено примечание в соответствии с Изменениями)

К таблице 54-8 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Наименование разделов проектной документации
	Набережная высотой до 6 м
	Набережная высотой от 6 до 10 м
	Набережная высотой от 10 до 14 м

	
	Рабочая докумен​тация
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая докумен​тация
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая докумен​тация
	Проект
	Рабочий проект

	Технология и механизация перегрузочных работ 
	4,1
	4,3
	3,8
	4,1
	4,3
	3,8
	4,3
	4,5
	3,9

	Гидротехнические соору​жения и акватория 
	75,4
	58,3
	68,7
	76,3
	58,3
	68,5
	76,2
	56,8
	67,5

	Электроснабжение, электро​оборудование и 

автомати​зация 
	3,0
	4,3
	2,9
	3,1
	4,3
	2,9
	3,0
	4,2
	2,9

	Водоснабжение 
	5,0
	13,0
	5,4
	4,4
	13,0
	4,9
	4,1
	13,7
	4,7

	Организация строительства 
	-
	15,3
	6,7
	-
	15,3
	7,7
	-
	16,0
	8,6

	Сметная документация 
	12,5
	4,3
	12,4
	12,1
	4,3
	12,1
	12,4
	4,2
	12,3

	Научная организация труда рабочих и служащих. Управ​ление предприятием 
	-
	0,5
	0,1
	-
	0,5
	0,1
	-
	0,6
	0,1


Таблица 54-9 ПРИЧАЛЬНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ  БЫЧКИ
	Объекты проекти​рования
	Основной показатель объекта
	Стоимость разработки рабочей до​кументации в тыс .руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	проекта К1
	рабочего проектаК2

	Причальные и защитные быч​ки высотой до 15 м 
	Объект
	3,43
	0,37
	1,16


К табл.54-9 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Виды работ
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая до​кументация

	Гидротехнические сооружения 
	72,4
	79,5
	86,6

	Организация строительства 
	23,2
	7,5
	-

	Сметная до​кументация 
	4,4
	13
	13,4


Таблица 54-10 БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСНОГО ТИПА
	Объекты проек​тирования
	Основной показатель объекта
	Стоимость разработки рабочей докумен​тации в тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	проекта К1
	рабочего проектаК2

	1. Береговые укрепления откосного типа высотой до 14 м 
	длина 100 м
	1,81
	0,32
	1,15


Примечание. Цены таблицы применяются для определения стоимости проектирования берегоукреплений, не превышающих 1000 м.

(примечание добавлено в соответствии с Изменениями)

К табл.54-10 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены

	
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая документация

	1. Гидротехнические сооружения 
	67,5
	79
	87,4

	2. Организация строительства 
	28,1
	8,2
	-

	3. Сметная документация 
	4,4
	12,8
	12,6


(к табл. 54-10 п. 1 в редакции Изменений)

ГЛАВА 5. ТРАССЫ СУДОВЫХ ХОДОВ НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ

1.В ценах на проектирование трасс судовых ходов на водохранилищах учтено проектирование судовых ходов, яеорных стоянок и убежищ для одного расчетного судоходного уровня воды.
Протяженность трасс определяется суммой протяженностей основных и дополнительных транзитных, местных судовых ходов и водных подходов к акваториям якорных стоянок и убежищ.
2. На участках с раздельным для противоположных направ​лений (двухпутным) движением транспортного флота протяженностью трасс определяется:
· при отсутствии общей кромки между судовыми ходами противоположных направлений - сложением их протяженностей;

· при наличии общей кромки - с применением к общей протя​женности судового хода обоих направлений коэффициента 0,75.

3. Ценами таблицы не учтены проектирование волнозащитных и берегоукрепительных сооружений; водных подходов к акваториям рейдов, к судопропускным сооружениям; баз обстановочных бригад; организация рейдов верхнего и нижнего бьефов; организация вре​менного судоходства в период перекрытия;  электроснабжение нави​гационных знаков от береговой сети; составление гидрологической характеристики, производство водохозяйственных (гидрологических) и ветро-волновых расчетов; специальные лесоочистные работы в зоне затопления и выдача заданий на их производство.
4. Стоимость выдачи задания на производство специальных лесоочистных работ в зоне затопления определяется по таблице с учетом дополнительных коэффициентов на стадиях рабочей доку​ментации- 0,15, проекта - 0,08 и рабочего проекта - 0,12.
Таблица 54-11 ТРАССЫ СУДОВЫХ ХОДОВ НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ
	Объекты проек​тирования
	Основной показатель объекта
	Стоимость разра​ботки рабочей документации в рублях
	Отношение к стоимости разработки рабочей документа​ции

	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проектаК2

	1. Трассы су​довых  ходов протя​женностью от 30 до 100 км 
	объект
	30490
	-
	0,42
	1,21

	
	
	
	
	
	

	2. То же, свыше 100 до 400км 
	км
	24354
	61,4
	0,42
	1,21

	3. То же, свыше 400 до 800км 
	км
	29027
	49,7
	0,42
	1,21


К табл. 54-11 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Виды работ 
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая до​кументация

	Технико-зкономическая 

и экономико -эксплуат. часть 
	
	
	

	
	28,5
	10,0
	-

	Путевые мероприятия 
	60,5
	75,0
	86,0

	Электроснабжение и электрооборудование 
	2,0
	1,5
	1,5

	Организация   строи​тельства 
	7,5
	2,5
	-

	Сметная документация 
	1,5
	11,0
	12,5


(к табл. 54-11 п. 1 в редакции Изменений)

ГЛАВА 6. УЛУЧШЕНИЕ СУДОХОДНЫХ УСЛОВИЙ ВОДНЫХ ПУТЕЙ   

1.Таблица содержит цены на разработку проектной документации по улучшению судоходных условий участков водных пу​тей с помощью дноуглубительных и выправительных работ, увели​чению нормированных габаритов судового хода, обеспечению рус​ловой устойчивости отдельных участков, привлечению потока во второстепенные рукава или сосредоточению потока в одном русле - для одного расчетного судоходного уровня воды.
2. Цены на проектирование улучшения судоходных условий водных путей даны для участков по трем категориям сложности:
I категория - участки водных путей с устойчивым, слабо разветвленным, слабо засоренным руслом и простым русловым ре​жимом;
II категория - участки водных путей с неустойчивым, развет​вленным и засоренным руслом и средним по сложности русловым режимом;
III категория - участки водных путей с неустойчивым, сильно разветвленным, сильно засоренным руслом и сложным русловым ре​жимом.
3. Цены для определения стоимости проектной документа​ция приняты из условия, что отношение протяженности перекатных участков или дноуглубительных прорезей к общей протяженности рассматриваемого участка водного пути составляет до 40% для водных путей I категории, 50% - II категории и 60% - III категории.
При большей протяженности перекатных участков или дноуглу​бительных прорезей стоимость работ определяется с учетом повы​шающего коэффициента, равного отношению фактической протяжен​ности к принятой.
4.Стоимость разработки проектной документации для участ​ков водных путей с различными гидрологическими условиями, ха​рактеризующихся наличием и положением опорных гидрологических постов, определяется отдельно для каждого из участков.

5.Цены для улучшения судоходных условий участков водных путей I категории сложности принимаются по таблице с коэффици​ентом К=0,8 от цен для водных путей III категории, а для водных путей II категории - с коэффициентом К=0,9.

6.Ценами таблицы не учтены:

-гидравлические расчеты по определению влияния производ​ства дноуглубительных работ на изменение уровней воды;
-проектные работы по переустройству подводных, мостовых и надводных переходов;
-определение оптимальных габаритов судового хода.

Стоимость определения оптимальных габаритов судового хода определяется по таблице с учетом дополнительных коэффициентов 0,5 - для проекта и 0,2 - для рабочего проекта.
Таблица 54-12 УЛУЧШЕНИЕ СУДОХОДНЫХ УСЛОВИЙ ВОДНЫХ ПУТЕЙ
	Объекты проек-
тирования
	Основной
показатель объекта
	Стоимость разработки рабочей документации в руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	а
	В
	проекта К1
	рабочего
проекта К2

	I, Улучшение судо- 
	
	
	
	
	

	ходных условий 
	
	
	
	
	

	водных путей 
	
	
	
	
	

	протяженностью от 10 до 50 км 
	объект
	8019
	-
	0,44
	1,20

	2. То же, свыше 
	
	
	
	
	

	50 до 250км 
	км
	4133
	77,7
	0,44
	1,20

	3. То же, свыше 
	
	
	
	
	

	250 до 500 км 
	км
	7920
	62,5
	0,44
	1,20


К табл.54-12 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Виды работ 
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая документация

	Технико-экономическая и экономико- 
	
	
	

	-эксплуатационная часть 
	19
	7
	-

	Путевые мероприятия 
	67
	75
	84

	Электроснабжение 
	2
	3
	3

	Организация строи​тельства 
	8
	3
	-

	Сметная документация 
	4
	12
	13


(к табл. 54-12 п. 1 в редакции Изменений)

ГЛАВА 7. ВОДНЫЕ ПОДХОДЫ И РЕЙДЫ

1.Таблица содержит цены на проектирование водных под​ходов к акваториям портов, причалов, рейдов, судоремонтных и судостроительных предприятий, отстойных пунктов и убежищ, карье​ров нерудных стройматериалов.

2.Цены на проектирование водных подходов даны по трем категориям сложности:

I Категория - участки с относительно устойчивым, слабо разветвленным руслом и простым русловым режимом;
II категория - то же, с неустойчивым, разветвленным рус​лом и средним по сложности русловым режимом;
III категория - то же, с неустойчивым, сильно разветвленным руслом и сложным русловым режимом.
Цены для водных подходов I категории сложности принимают​ся по таблице с коэффициентом 0,68 от цен для подходов III категории сложности, а для подходов II категории - с коэффи​циентом 0,85.
3. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования ог​радительных и выправительных сооружений, привязки береговых навигационных знаков и проектирования электроснабжения берего​вых навигационных знаков от береговой сети.

Таблица 54-13 ВОДНЫЕ ПОДХОДЫ
	Объекты про​ектирования
	Основной, показатель

объекта
	Стоимости разра​ботки рабочей документации вруб.
	Отношение к стои​мости разработ​ки рабочей доку​ментации

	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проектаК2

	I, Водные под​ходы протя​женностью до 2,5 км 
	Объект
	2119
	-
	0,38
	I,I6

	2. То же, свыше 2,5 до 10 км 
	км
	1549
	228
	0,38
	1,16


К табл.54-13 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Виды работ 
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая до​кументация

	Технико-экономиче​ская и экономико-эксплуатационная части 
	14
	4,5
	-

	Путевые мероприя​тия 
	69
	77,5
	85

	Электроснабжение 
	2
	3
	3

	Организация строи​тельства 
	11
	3,5
	-

	Сметная докумен​тация 
	4
	11,5
	12


Таблица 54-14  РЕЙДЫ
	Объекты проекти​рования
	Основной показатель объекта
	Стоимость раз​работки рабочей документации в руб.
	Отношение к стои​мости разработки рабочей докумен​тации

	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1. Рейды до 2-х 

2.То же, свыше 2-х до 6 
	объект 

1 рейд 
	990

440
	-

275
	1,69

1,69
	2,24

2,24


К табл.54-14 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Виды работ 
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая до​кументация

	Технико-экономиче​ская часть 
	60
	44
	-

	Путевые мероприятия в планировочные решения 
	30
	42
	82

	Электроснабжение и электрооборудование 
	3
	3
	5

	Организация строи​тельства 
	2,5
	2
	-

	Сметная докумен​тация 
	4,5
	9
	13


ГЛАВА 8. ЗНАКИ НАВИГАЦИОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ

1.Ценами таблицы предусмотрена привязка типовых проек​тов береговых навигационных знаков на естественных основаниях.

2.Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования искусственных островов и оснований.

Таблица 54-15 ЗНАКИ НАВИГАЦИОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ (ПРИВЯЗКА)

	Объекты проек​тирования
	Основной показатель

объекта
	Стоимость раз​работки рабочей документации в руб.
	Отношение к сто​имости разработ​ки рабочей доку​ментации

	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проектаК2

	I. Знак высотой до 10 м

2. То же, свыше 10 до 40 м 
	1 типо​размер

-"-
	376

490
	-
-
	0,26

0,26
	1,07

1,07


К табл.54-15 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Виды работ 
	Проект
	Рабочий проект
	Рабочая до​кументация

	Гидротехническая часть 
	90
	83
	84

	Электроснабжение и электрооборудование 
	3
	3
	3

	Сметная докумен​тация 
	7
	14
	13


ГЛАВА 9. СУДОРЕМОНТНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. В настоящей главе приведены цены на проектирование судоремонтно-судостроительных предприятий, состоящих из комплекса цехов, зданий и сооружении, а также на проектиро​вание отдельных корпусов, цехов, зданий и сооружений.
2.Состав и мощности предприятий обеспечивают ремонт речных, озерных, смешанного "река-море" плавания транспорт​ных, технических, служебно-вспомогателъных и стоечных судов. Предприятия по кооперации получают литье, крупные и унифицированные поковки, пиломатериалы, стандартные, нормализован​ные и покупные изделия, сменно-запасные части, капитально отремонтированные судовые дизели, электрические машины, радионавигационное оборудование и аппаратуру. Предприятия располагают стационарными судоподъемными сооружениями, а также необходимыми набережными и акваториями.
3.Программа предприятий предусматривает ремонт всех типов судов в объеме 50- 80% от загрузки, постройку грузовых теплоходов грузоподъемностью до 1500 т., буксиров мощностью 500 кВт, несамоходных судов в объеме 30-35%, прочие работы до 20%.

4.Ценами настоящей главы, не учтена стоимость проекти​рования: молов, дамб, волноломов, паромных пристаней и пас​сажирских причалов, водных подходов к заводским акваториям с навигационным оборудованием, сооружений по органи​зации имитационных испытаний судов, мероприятий по соз​данию незамерзающей акватории, базовых заготовительных - и специализированных цехов по производству сменно-запасных частей, судового оборудования, ремонту дизелей, электро​оборудования и т.д. по внутри- и межведомственной коопе​рации; эллингов для ремонта и строительства судов, кислородных станций, газораспределительных пунктов и хранилищ природных и сжиженных газов, участков по производству СО2, пождепо, сооружений водозабора с насосными станциями и Сооружениями водоподготовки, спецсооружений водопровода и канализации (докеры, переходы под автодорогами и железнодорожными путями, водопроводные башни и т.д.), защитных сооружений ГО, промышленного телевидения, жилищного и культурно-бытового строительства, учебно-производственный комбинатов, мастерских, ПТУ.

(п. 4 в редакции Изменений)

5.
Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий принимается в размере 6,0% от стоимости технологической части разработки проекта.
6.На стадиях проект и рабочий проект стоимости работ по выбору площадки для строительства определяется по ценам на разработку проекта с применением коэффициента 0,035.
7. Дополнительные затраты, связанные с разработкой узло​вого метода производства работ принимаются в размере 15% от стоимости разработки проекта и 25% от стоимости разработки рабочего проекта и рабочей документации.

Таблица 54-16 СУДОРЕМОНТНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
	Объекты проек-
тирования
	Основной
показатель объекта
	Стоимость раз-
работки рабочей документации (тыс. руб.)
	Отношение к стои-
мости разработки рабочей докумен​тации

	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего
проекта К2

	
	а. Комплексы 
	
	
	
	
	

	I. 
	Судоремонтно-судострои-
тельное предприятие с годовым выпуском валовой продукции свыше 0,9 до 4,0 млн.руб. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. 
	
	
	
	

	
	
	РУб. 
	46,43 
	36,93 
	0,27 
	1,088 

	2. 
	Судоремонтно-судострои- 

тельное предприятие с годовым выпуском валовой продукции 

свыше 4,0 до 6,5 млн. руб. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-"- 
	77,22 
	29,60 
	0,26 
	1,085 

	3. 
	Судоремонтно-судострои- 

тельное предприятие с годовым выпуском валовой продукции

свыше 6,5 до 12,5 млн. руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб. 
	142,96 
	19,50 
	0,26 
	1,085 


Продолжение табл. 54-16
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Б. Отдельные блоки цехов, цехи и сооружения 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Корпуса цехов судоремонтно-судо- 

строительных пред​приятий с годовым выпуском валовой продукции свыше 3,0 до 6,5 млн. руб. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-"-
	38,41
	8,51
	0,29
	1,093

	5.
	Корпуса цехов судоремонтно-судо- 

строительных пред​приятий с годовым выпуском валовой  продукции свыше 6,5 до 12,5 млн. руб. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-"-
	41,78
	8,02
	0,29
	1,093

	6.
	Корпусно-сварочныи цех с годовым 

выпуском корпусной стали 

свыше 3000 до 6000 т 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	34,45
	0,006
	0,28
	1,090

	7.
	Корпусно-сварочныи цех с годовым 

выпуском корпусной стали  

свыше 6000 до 12000 т 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	39,90
	0,005
	0,28
	1,090

	8.
	Механосборочный цех с годовым выпуском валовой продукции 

свыше 1,0 до 3,0 млн. руб. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	21,58
	8,42
	0,29
	1,093

	9.
	Механосборочный цех с годовым 

выпуском валовойпродукции 

свыше 3,0до 6,0 млн.руб. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	29,40
	5,74
	0,29
	1,091

	10.
	Деревообрабатывающий цех с годовым выпуском от 1000 до 2000 мЗ дерево-изделий 
	мЗ
	11,29
	0,005
	0,16
	1,050

	11.
	Поперечный гребен​чатый слип грузо​подъемностью 

свыше 1000 до 2400 т 
	т
	39,40
	0,020
	0,20
	1,060

	12.
	Поперечный гребен​чатый слип грузо​подъемностью 

свыше2400 до 3000 т 
	т
	49,30
	0,016
	0,19
	1,056

	13.
	Продольный слипгрузоподъемностью свыше I50 до 300т
	т
	14,65
	0,027
	0,24
	1,073

	14.
	Продольный слипгрузоподъемностью свыше 300 до 600 т 
	т
	17,33
	0,018
	0,25
	1,075

	15.
	Вертикальный канатный судоподъемник грузоподъемностью 

от 2000 до 4500 т 
	т
	63,06
	0,005
	0,27
	1,080

	16.
	Горизонтальная часть слипа с твердым покрытием площадью

 свыше 1,0 до 3,0 га 
	га
	4,06
	7,23
	0,3
	1,177

	17.
	Горизонтальная часть слипа с твердым покрытием площадью 

свыше 3,0 до 5,0 га 
	га
	9,70
	5,35
	0,30
	1,092


(табл. 54-16 п. 2,3,5,7,9,12,14,17 в редакции Изменений)

К табл.54-16 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Наименование предприятия
	Стадия проектирования
	Технико-экономическая часть
	Технол. часть, механизация и автоматизация произв. процес. и под. трансп. операц.
	Научная организация труда рабочих и служащих. Управление предприятием
	Гидротехническая часть
	Архитектурно-строительная часть
	Отопление и вентиляция, кондиционирование
	Электроснабжение, электрооборудование и автоматика
	Связь и сигнализация
	Тепло- и газоснабжение
	Водоснабжение и канализация
	Промпроводки
	Генеральный план и транспорт
	Организация строительства
	Сметная документация

	Сулоремонтно- 
	Проект
	4,6
	27,0
	1,7
	10,0
	11,0
	9,2
	5,0
	1,0
	3,6
	9,8
	0,9
	5,3
	4,9
	6,1

	судостроитель- 
	Рабочий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ные предприятия вcеx групп 
	Проект
	1,1
	17,7
	1,2
	8,0
	24,3
	5,9
	8,3
	1,1
	2,8
	4,3
	0,9
	5,8
	1,2
	17,4

	
	Рабочая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен-
	-
	17,8
	1,2
	8,2
	25,8
	5,9
	8,7
	1,1
	2,9
	4,2
	0,9
	6,0
	-
	17,3

	
	тация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпуса цехов 
	Проект
	4,8
	40,0
	1,9
	-
	12,9
	12,5
	4,5
	0,5
	1,6
	4,7
	0,9
	5,4
	4,6
	5,7

	и цехи судо- 
	Рабочий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ромонтио-судо-cтpoительныx 
	Проект
	1,3
	27,8
	1,3
	-
	26,6
	9,0
	6,9
	1,0
	0,1
	2,5
	2,4
	2,5
	1,2
	17,4

	
	Рабочая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	предприятий 
	докумен-
	-
	28,1
	1,3
	-
	28,3
	9,1
	7,3
	1,0
	-
	2,5
	2,6
	2,4
	-
	17,4

	
	тация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Судоподъемые 
	Проект
	0,5
	25,0
	1,0
	47,0
	2,0
	-
	4,3
	0,7
	-
	2,8
	2,9
	1,5
	7,0
	5,3

	сооружения (поперечные, продольные 
	Рабочий
	0,1
	23,3
	0,9
	36,7
	1,7
	-
	11,3
	1,8
	-
	2,7
	1,0
	1,8
	1,2
	17,5

	
	Проект
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	слипы и вер-тикальные 
	Рабочая
	-
	23,7
	0,9
	37,0
	1,7
	-
	11,8
	1,9
	-
	2,8
	0,9
	1,8
	-
	17,5

	судоподъем- 
	докумен-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ники) 
	тация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	гopизонталь-
	Проект
	0,5
	25,6
	1,0
	38,0
	-
	-
	4,3
	0,6
	-
	3,0
	3,1
	1,6
	7,0
	5,3

	
	Рабочий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ная часть 
	Проект
	0,1
	15,0
	0,9
	44,7
	-
	-
	7,6
	1,0
	-
	5,1
	4,8
	1,6
	1,6
	17,6

	слипа 
	Рабочая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен-
	-
	15,4
	0,9
	45,0
	-
	-
	8,0
	1,0
	-
	5,3
	5,0
	1,7
	-
	17,6

	
	тация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(к табл. 54-16 в редакции Изменений )

ГЛАВА 10. РЕЧНЫЕ ВОКЗАЛЫ

1. В настоящей главе приведены цены на проектирова​ние зданий комплексов речных вокзалов.
2. Ценами главы не учтена стоимость проектирования:

-причальных устройств, вертикальной планировки, обра​зования территории, благоустройства территории зданий комп​лексов вокзалов:
-автоматических телефонных станций (в случае их размещения в зданиях речных вокзалов).
Таблица 54-17 РЕЧНЫЕ ВОКЗАЛЫ
	Объекты проектирования
	Основной показатель объекта
	Стоимость разработки рабочей документации тыс.руб
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	а
	в
	Проекта К1
	Рабочего проекта К2

	1. Комплекс речного вокзала общей площадью от 850 до 4100 м2
	м2
	14,06
	0,026
	0,33
	1,09

	2. Комплекс речного вокзала общей площадью от 4100 до 10000 м2
	м2
	28,31
	0,022
	0,31
	1,09


К табл.54-17  Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Наименование объекта
	Стадия проекти​рования
	Архитек-турно-строи-тельная
часть
	Отопление и вентиляция
	Водопровод и канализация
	Электро-снабжение, автомати​зация и
КИП, связь
и сигнали-
зация
	Орга​низа​ция строи-
тель-
ства
	Сметная докумен​тация
	Гехнико--экономичесхая часть
	Научная организа​ция труда рабочих и служащих.
Управление
предприятием

	Комплексы речных 
	Проект 
	58,2
	17,1
	5,9
	8,3
	4,0
	4,0
	2,0
	0,5

	вокзалов свыше 850 м2 до 4100м2 общей площадью 
	Рабочий проект 
	59,4
	5,6
	5,7
	11,3
	1,2
	15,8
	0,6
	0,4

	
	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен- 
	61,0
	5,0
	5,8
	11,7
	-
	16,0
	-
	0,5

	
	тация 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплексы речных 
	Проект 
	59,2
	17,5
	5,4
	7,4
	4,0
	4,0
	2,0
	0,5

	вокзалов от 4100 м2 до 10000 м2 общей площадью 
	Рабочий проект 
	59,8
	5,6
	5,7
	11,3
	1,1
	15,4
	0,6
	0,5

	
	Рабочая 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	докумен- 
	61,3
	5,0
	5,9
	11,8
	-
	15,5
	-
	0,5

	
	тация 
	
	
	
	
	
	
	
	


ГЛАВА 11. ПОДВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

1. В настоящую главу включены цены на проектирование подводных переходов, магистральных и промысловых газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трудопроводов сжиженных газов, гидротранспорта сыпучих материалов, магистральных и технологических кабельных линий связи и электропередачи, а также других подобных инженерных диаметром до 1400 мм, состоящих из двух ниток трубопровода или двух ниток кабеля.

(п.1 в редакции Изменений)

2. Для определения стоимости проектирования русловой часта перехода длина трубопровода или кабеля принимается в гра​ницах подводно-технических работ с включением береговых участков общей длиной до 200 м.
3. Ценами не учтено проектирование: запорной арматуры, узлов пуска и приема очистных устройств, электрохимзащиты, берегоукрепления, разборки и восстановления существующих береговых укреплений и набережных, противооползневых, и противо-эрозионных сооружений, установки навигационных знаков, мероприя​тий по переносу судового хода и расчистки русла в границах охранной зоны перехода, прокладки кабелей технологической линии связи магистральных трубопроводов.
4. Стоимость проектирования кабельных переходов следует определять с коэффициентом 0,75
5.При проектировании подводных переходов в городах к ценам применять коэффициент 1,2.

6.При проектировании подводного перехода в одну нитку применять коэффициент 0,8.

7.При проектировании подводного перехода состоящего из трех и более ниток, располагаемых в одной траншее, стоимость проектирования третьей и каждой последующих ниток определяется с применением коэффициента 0,16 к стоимости двухниточного перехода.

8.При проектировании подводного перехода состоящего из трех и более ниток, располагаемых в отдельных траншеях, стоимость проектирования третьей и каждой последующих ниток определяется с применением коэффициента 0,3 к стоимости двухниточного перехода. 

9. При одновременном проектировании в одном коридоре двухниточных переходов различного назначения или различных диаметров стоимость проектирования определяется отдельно для каждого перехода.

10. При проектировании однониточного подводного перехода типа «труба в трубе» с заполнением или без заполнения межтрубного пространства газом или жидкостью стоимость проектирования определяется как для двухниточного перехода.

11. Стоимость выбора площадки (трассы) для строительства определяется дополнительно от стоимости разработки проекта с применением коэффициента К=0,10.

(дополнено п.п. 10, 11 в соответствии с Изменениями)

Таблица 54-18 ПОДВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ (русловая часть)
	Объекты про​ектирования
	Основной показатель объекта
	Стоимость разработки рабочей документации (тыс.руб)
	Отношение к стоимости разработки рабочей документация

	
	
	
	проект К1
	рабочий проект К2

	
	
	а
	в
	
	

	Русловая часть подводного перехода протяженностью 
	
	
	
	
	

	l. до 130 м 
	1 объект
	1,86
	-
	0,30
	1,15

	2. от 130 до 920 
	100 м
	1,06
	0,613
	0,296
	1,13


	3. свыше 920 и до 2450 м 
	100 М
	6,08
	0,068
	0,235
	1,12


К табл. 54-18 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Стадия проектирования
	Строи​тельная
часть
	Гидро-технич.
часть
	Органи​зация строительства
	Сметная документация

	Проект 
	7
	56
	33
	4

	Рабочий проект 
	15
	60
	20
	5

	Рабочая документация 
	20
	73
	-
	7


Таблица 54-19 ПОДВОДНЫЕ  ПЕРЕХОДЫ   (пойменная часть)
	Объекты про​ектирования
	Основной показатель объекта
	Стоимость разра​ботка рабочей документации (тыс .руб.)
	Отношение к стои​мости разработки рабочей докумен​тации

	
	
	А
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	Пойма подводного перехода протяженностью: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I. до 515 м 
	1 объект
	1,036
	-
	0,38
	1,17

	2. от 515 м до 9145 м 
	100 м
	0,854
	0,035
	0,38
	1,18

	3. свыше 9145м 
	
	
	
	
	

	до 25100 м 
	100 м
	2,513
	0,017
	0,384
	1,20


К табл.54-19 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены
	Стадия проектирования 
	Строи​тельная часть
	Гидротех​ническая часть
	Органи​зация строи​тельства.
	Сметная докумен​тация

	Проект 
	72
	-
	25
	3

	Рабочий проект 
	79
	-
	17
	4

	Рабочая до​кументация 
	95
	-
	-
	5


(табл. 54-19 в редакции Изменений)
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