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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. В настоящем разделе предусматривают индивидуальное проектирование предприятий, зданий и сооружений автомобильного транспорта, предназначенных для хранения, ежедневного обслуживания, технического обслуживания, текущего и капитального ремонта подвижного состава, переработки грузов и обслуживания пассажиров.

2. Ценами раздела не учтена стоимость проектирования котельных, сооружений водозабора и водоподготовки, водопроводных и канализационных насосных станций, дренажа промплощадки при наличии напорных грунтовых вод, защиты подземных коммуникаций от коррозии, распределительных устройств электроснабжения высокого напряжения и разработки технологических процессов технического обслуживания, текущего и капитального ремонта подвижного состава.

3. Стоимость сбора и обработки исходных технологических данных по трудоемкости и периодичности технического обслуживания, текущего и капитального ремонта подвижного состава, не содержащихся в Общесоюзных нормах технологического проектирования, следует определять дополнительно на стадиях «проект» и «рабочий проект» в размере 15 % от стоимости технологической части на стадии «проект» на одну базовую модель автомобиля, комплекта агрегатов.

4. Ценами пп. 1–19 табл. 55–1 и пп.1–3 табл. 55–2 не учтена стоимость проектирования компрессорных станций производительностью более 5 м3/мин и ацетиленовых станций, которую дополнительно следует определять по соответствующим разделам Сборника цен.

5. Стоимость проектирования предприятий, зданий и сооружений, включенных в настоящий раздел, при применении узлового метода производства строительно-монтажных работ, определяется с коэффициентом 1,10.

6. Ценами раздела учтена стоимость проектирования очистных сооружений оборотного водоснабжения мойки подвижного состава (без применения синтетических моющих средств), производственных и дождевых стоков.

7. Ценами раздела, кроме пп. 25-29, не учтена стоимость проектирования предприятий и подразделений торговли и общественного питания, установок кинофикации и механизации сцены залов собраний.

8. Ценами пп. 20, 21 не учтена стоимость проектирования светофорной сигнализации регулирования движения в местах выезда и въезда с территорий автовокзалов и автостанций. Стоимость указанных работ должна определяться по ценам соответствующего Сборника цен.

9. Стоимость проектирования предприятий, зданий и сооружений для смешанного парка подвижного состава (легковые, грузовые автомобили и автобусы) следует определять с коэффициентом:

для двух типов



 – 1,11

для трех типов



 – 1,14

10. Стоимость проектирования предприятий, зданий и сооружений для различных базовых моделей подвижного состава следует определять с коэффициентом:

для двух моделей


 – 1,07

для трех моделей


 – 1,14

для четырех и более моделей

 – 1,18

Эти коэффициенты не распространяются на пп. 31–34 табл. 55–1.

(пункт 10 в редакции Изменений)

11. Стоимость проектирования предприятий, зданий и сооружений для автомобилей с двигателями, работающими на различных видах топлива, следует определять с коэффициентом, указанным в табл. 1.

Таблица 1

	Вид топлива
	пп. Раздела Сборника
	Коэффициент к стоимости проектирования

	1
	2
	3

	Бензин неэтилированный
	1 – 19, 30 –33, 37 – 39

табл. 55–1 и пп.1 и 3

табл. 55–2
	0,93

	Дизельное топливо (бензин этилированный)
	То же
	1,0

	Сжиженный нефтяной и сжатый природный газ
	То же
	1,18


12. Стоимость проектирования предприятий, зданий и сооружений для внедорожных автомобилей-самосвалов следует принимать с коэффициентом 1,5.

13. Стоимость проектирования предприятий, а также отдельных зданий и сооружений, предназначенных для хранения, обслуживания и ремонта сочлененных автобусов, следует принимать с коэффициентом 1,35.

(пункт 13 в редакции Изменений)

14. Стоимость проектирования предприятий, зданий и сооружений в зависимости от природно-климатических условий эксплуатации подвижного состава следует принимать с коэффициентом:

· умеренно-теплый,








– 0,93

· влажный, теплый влажный, жаркий сухой, умеренный, умеренно-холодный
– 1,0

· холодный, очень жаркий сухой, очень холодный




– 1,11

15. Стоимость проектирования грузовых автомобильных станций в зависимости от объема переработки груза в складских помещениях следует принимать:

до
40 %



– 0,85



40 % 



– 1,0

свыше
40 %



– 1,25

16. Стоимость проектирования авторемонтных предприятий и их корпусов в зависимости от типа двигателей автомобилей следует принимать с коэффициентом:

карбюраторный


– 0,9

дизельный


– 1,0

17. Стоимость проектирования предприятий, зданий и сооружений автомобильного транспорта многофункционального назначения (например, автотранспортное предприятие с элементами капитального ремонта) следует определять по ценам настоящего раздела с применением повышающего коэффициента К=1,1 + 1,25 по согласованию с заказчиком.

18. Стоимость выбора площадки для строительства определяется от стоимости «проекта»:

автотранспортных предприятий 
с   К=0,07

авторемонтных заводов

с   К=0,03

19. Ценами на проектирование очистных сооружений для поверхностных стоячих вод и стоков от мойки автомобилей не учтены стоимости проектирования сооружений по сжиганию отходов, обезвоживанию осадка и нефтепродуктов, мероприятий по антикоррозийной защите строительных конструкций.

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО–СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Предприятия автомобильного транспорта

Таблица 55-1
	№

пп


	Объекты проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Автотранспортные предприятия грузовых а/м с закрытой стоянкой

на 50 а/м

свыше   50 до 100

свыше 100 до 300

свыше 300 до 400
	Предприятие

1 автомобиль

то же

то же
	57057

40619

56004

81449
	–

328,76

174,91

90,09
	0,28


	1,08



	2
	Автотранспортные предприятия грузовых а/м с открытой стоянкой

на 50 а/м

свыше   50 до 100

свыше 100 до 300

свыше 300 до 400
	Предприятие

1 автомобиль

то же

то же
	52882

36209

55359

89044
	–

333,46

141,95

29,67
	0,28


	1,08



	3
	Автотранспортные предприятия  автобусов с закрытой стоянкой

на 100 автобусов

свыше 100 до 200

свыше 200 до 300

свыше 300 до 400
	Предприятие

1 автобус

то же

то же
	93248

78612

81207

84732
	–

146,36

133,39

121,64
	0,27


	1,11



	4
	Автотранспортные предприятия  автобусов с открытой стоянкой

на 100 автобусов

свыше 100 до 200

свыше 200 до 300

свыше 300 до 400
	Предприятие

1 автобус

то же

то же
	84299

70152

70754

101576
	–

141,47

138,46

35,72
	0,27


	1,11



	5
	Автотранспортные предприятия легковых автомобилей

на 200 а/м

свыше 200 до 300

свыше 300 до 500

свыше 500 до 600

свыше 600 до 1000
	Предприятие

1 автомобиль

то же

то же

то же
	48372

36058

42281

45186

49820
	–

61,1

40,42

34,78

27,26
	0,28


	1,10




Продолжение табл. 55–1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	Головные предприятия ПАТО грузовых а/м с закрытой стоянкой

на 600 а/м

свыше   600 до 1000

свыше 1000 до 1400

свыше 1400 до 1600
	Предприятие

1 автомобиль

то же

то же
	93596

54513

69769

70587
	–

65,14

49,89

49,3
	0,33


	1,10



	7
	Головные предприятия ПАТО грузовых а/м с открытой стоянкой

на 600 а/м

свыше   600 до 1000

свыше 1000 до 1400

свыше 1400 до 1600
	Предприятие

1 автомобиль

то же

то же
	79743

53272

58174

67195
	–

44,13

39,22

32,78
	0,35


	1,11



	8
	Головные предприятия ПАТО автобусов с закрытой стоянкой

на 600 автобусов

свыше 600 до 800
	Предприятие

1 автобус
	134022

123272
	–

17,92
	0,24
	1,07

	9
	Головные предприятия ПАТО автобусов с открытой стоянкой

на 600 автобусов

свыше 600 до 800
	Предприятие

1 автобус
	95980
45163
	–

84,7
	0,29


	1,12



	10
	Филиал ПАТО грузовых а/м с закрытой стоянкой

на 100 а/м

свыше 100 до 200

свыше 200 до 300
	Предприятие

1 автомобиль

то же
	37878

3863

49565
	–

340,16

111,65
	0,27


	1,1



	11
	Филиал ПАТО грузовых а/м с открытой стоянкой

на 100 а/м

свыше 100 до 200

свыше 200 до 300
	Предприятие

1 автомобиль

то же
	35127

7247

46670
	–

278,8

81,68
	0,29


	1,11



	12
	Филиал ПАТО автобусов с закрытой стоянкой

на 100 автобусов

свыше 100 до 200

свыше 200 до 300
	Предприятие

1 автобус

то же
	36520

17232

35594
	–

192,88

101,07
	0,29


	1,12



	13
	Филиал ПАТО автобусов с открытой стоянкой

на 100 автобусов

свыше 100 до 200

свыше 200 до 300
	Предприятие

1 автобус

то же
	32736

17150

34276
	–

155,86

70,23
	0,3


	1,12




Продолжение табл. 55–1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14
	БЦТО грузовых а/м

на 600 а/м

свыше 600 до 800

свыше 800 до 1200
	Предприятие

1 автомобиль

то же
	63780

22043

66411
	–

69,56

14,1
	0,37


	1,11



	15
	БЦТО автобусов

на 600 автобусов

свыше 600 до 1200
	Предприятие

1 автобус
	68893

48880
	–

33,37
	0,37
	1,11

	16
	Профилактории технического обслуживания постовые для грузовых а/м

на 100 а/м

свыше 100 до 200

свыше 200 до 400
	Предприятие

1 автомобиль

то же
	12107

7955

12353
	–

41,52

19,53
	0,29


	1,25



	17
	Профилактории технического обслуживания поточные для грузовых а/м

на 100 а/м

свыше 100 до 200

свыше 200 до 400
	Предприятие

1 автомобиль

то же
	8046

6759

6959
	–

12,88

11,88
	0,41


	1,26



	18
	Профилактории технического обслуживания поточные для автобусов

на 100 автобусов

свыше 100 до 200

свыше 200 до 400
	Предприятие

1 автобус

то же
	9926

4937

11586
	–

49,9

16,66
	0,29


	1,14



	19
	Профилактории технического обслуживания постовые для автобусов

на 100 автобусов

свыше 100 до 200

свыше 200 до 400
	Предприятие

1 автобус

то же
	16322

14106

14511
	–

22,17

20,14
	0,25


	1,17



	20
	Автовокзалы на:

100 пассажиров

свыше 100 до 1000
	Автовокзал

1 пассажир
	23303

13339
	–

99,64
	0,17
	1,06

	21
	Пассажирские станции

на 25 пассажиров

свыше 25 до 75
	Станция

1 пассажир
	4747

2820
	–

77,08
	0,32

0,32
	1,28

1,28

	22
	Грузовые автостанции

на 300 т. переработки грузов в сутки

свыше 300 до 500

свыше 500 до 750
	Грузовая автостанция

1 т. перевозки грузов/сутки

то же
	23556

14800

19355
	–

2919

20,08
	0,21


	1,17




Продолжение табл. 55–1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	23
	Обменные пункты агрегатов и узлов а/м

от 5 до 10 тыс. а/м

свыше 10 до 15
	Пункт

1 тыс. а/м

то же
	5372

5560
	212,44

193,64
	0,16


	1,06



	24
	Закрытые стоянки для грузовых а/м и автобусов

на 30 а/м

свыше   30 до 100

свыше 100 до 200
	Стоянка

1 автомобиль

то же
	6978

4170

12316
	–

93,59

12,13
	0,17


	1,1



	25
	Заводы по ремонту полнокомплектных грузовых а/м

до 3 тыс. приведенных кап. ремонтов в год

свыше 3 до 5

свыше 5 до 7

свыше 7 до 10
	Завод

1 прив.кап.рем. в год

то же

то же
	223132

174622

210172

243982
	–

16,17

9,06

4,23
	0,23


	1,07



	26
	Заводы по ремонту силовых агрегатов грузовых а/м и автобусов 

до 10 тыс.прив.кап.рем.в год

свыше 10 до 20

свыше 20 до 40
	Завод

1 прив.кап.рем. в год

то же
	167128

125428

178028
	–

4,17

1,54
	0,3


	1,09



	27
	Заводы по ремонту основных агрегатов грузовых а/м и автобусов 

до 10 тыс.прив.кап.рем.в год

свыше 10 до 20

свыше 20 до 40
	Завод

1 прив.кап.рем. в год

то же
	169385

146485

151485
	–

2,29

2,04
	0,27


	1,09



	28
	Заводы по ремонту автобусов на базе готовых агрегатов 

на 0,5 тыс.кап.ремонтов в год

свыше 0,5 до 1,0

свыше 1,0 до 1,5

свыше 1,5 до 2,0
	Завод

кап.рем. в год

то же

то же
	135308

94218

138238

138913
	–

82,18

38,16

37,7
	0,38


	1,12



	29
	Заводы по ремонту агрегатов легковых а/м, включая силовой 

на 10 тыс.прив.кап.ремонтов в год

свыше 10 до 15

свыше 15 до 20

свыше 20 до 40
	Завод

1 прив.кап.рем. в год

то же

то же
	154127

109427

159677

153877
	–

4,47

1,52

1,51
	0,3


	1,09




Продолжение табл. 55–1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	30
	СТО легковых автомобилей, принадлежащих гражданам на 5 постов

свыше 5 до 10

свыше 10 до 15

свыше 15 до 20

свыше 20 до 30
	Станция

1 пост

то же

то же

то же
	31020

31580

35105

51619
	–

1222

1166

931

105,3
	0,34


	1,11



	31
	Закрытые одноэтажные стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам на 1500 м2 

свыше  1500 до    3500 м2 

свыше  3500 до    5000 м2 

свыше  5000 до  10000 м2 

свыше 10000 до 15000 м2 
	Стоянка

1 м2 

то же

то же

то же
	15181

12605

15538

16168

18236
	–

1,71

0,87

0,75

0,53
	0,16


	1,07



	32
	Закрытые многоэтажные стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам на 1500 м2 

свыше  1500 до    3500 м2 

свыше  3500 до    5000 м2 

свыше  5000 до  10000 м2 

свыше 10000 до 15000 м2
	Стоянка

1 м2 

то же

то же

то же
	10810

8761

11468

12032

12408
	–

1,36

0,56

0,45

0,42
	0,21


	1,09



	33
	Подземные стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам на 1500 м2 

свыше  1500 до  3500 м2 

свыше  3500 до  5000 м2 
	Стоянка

1 м2 

то же
	13793

10643

11728
	–

2,1

1,79
	0,11


	1,05



	34
	Открытые стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам на 500 м2 

свыше    500  до  1500 м2 

свыше  1500  до  3500 м2 

свыше  3500  до  5000 м2 

свыше  5000  до  10000 м2 
	Стоянка

1 м2 

то же

то же

то же
	2554

2394

2454

2489

2589
	–

0,32

0,28

0,27

0,25
	0,46


	1,17



	35
	Пункты по периодическому освидетельствования баллонов а/м, работающих на сжатом природном газе и испытаний топливных систем автомобилей, работающих на этом же газе на 1,5 тыс. авт.

свыше 1,5 до 3,0

свыше 3,0 до 5,0

свыше 5,0 до 8,0

свыше 8,0 до 11,0
	Пункт

1 авт/год

то же

то же

то же
	56711

44591

56741

66891

69291
	–

8,08

4,03

2,00

1,70
	0,29


	1,18




Продолжение табл. 55–1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	36
	Автошколы

на 100 учащихся

свыше 100 до 200
	Автошкола

1 уч.
	18505

13940
	–

45,65
	0,4
	1,2

	37
	Профилактории ежедневного обслуживания грузовых а/м

на 1 линию

на 2 линии

на 3 линии
	Профилакторий

то же

то же
	24932

25592

28359
	–

–

–
	0,39


	1,15



	38
	Профилактории ежедневного обслуживания легковых а/м

на 1 линию

на 2 линии

на 3 линии
	Профилакторий

то же

то же
	21547

24783

25265
	–

–

–
	0,43


	1,19



	39
	Профилактории ежедневного обслуживания автобусов

на 1 линию

на 2 линии

на 3 линии
	Профилакторий

то же

то же
	29554

32254

36234
	–

–

–
	0,33


	1,14



	40
	Областные транспортно-экспедиционные предприятия (ТЭП)

I категории (для городов свыше 500 тыс. жителей

II категории (для городов численностью 300–500 тыс. жителей)

III категории (для городов численностью 100–300 тыс. жителей)
	Предприятия

то же

то же


	23636

22174

19408


	–

–

–


	0,28


	1,11



	41
	Районные транспортно-экспедицион-ные предприятия (ТЭП)

I категории

II категории

III категории
	Предприятие

то же

то же
	15522

14865

7608
	–

–

–
	0,32


	1,11



	42
	Автодромы
	Автодром
	9635
	–
	0,53
	1,1

	43
	Диагностические станции 

на 10 тыс. а/м в год

на 30 тыс. а/м в год

на 60 тыс. а/м в год
	Станция

Тыс. автомоб./год

То же
	8227

10501

15472
	–

–

–
	0,66


	1,3



	44
	Топливозаправочные пункты

на 2 колонки

на 3 колонки

на 4 колонки

на 6 колонок
	Пункт

то же

то же

тоже
	866

1191

1482

1895
	–

–

–

–
	0,6


	1,36




(таблица 55-1, п.п. 30, 32, 37-41, 44 в редакции Изменений)

Примечание к табл. 55-1. Цены таблицы поз. 37–39 не распространяются на проектирование «профилакториев комплексного ежедневного обслуживания грузовых а/м, легковых а/м и автобусов».

(Таблица 55-1, примечание в редакции Изменений)
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ВНЕ КОМПЛЕКСА

Таблица 55–2

	№

пп


	Объекты проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Производственные корпуса тех-нического обслуживания и ремонта подвижного состава

на 600 а/м

свыше   600 до   800

свыше   800 до 1000

свыше 1000 до 1500
	Корпус

1 автомобиль

то же

то же
	24188

18294

22790

23175
	–

9,82

4,2

3,82
	0,5


	1,2



	2
	Производственные корпуса окрасочно-кузовых работ

на 600 автобусов

свыше   600 до   800

свыше   800 до 1200
	Корпус

1 автобус

то же
	42090

16090

27430
	–

43,33

29,16
	0,11


	1,1



	3
	Производственные корпуса по текущему ремонту двигателей, узлов, агрегатов на 600 а/м

свыше   600 до   800

свыше   800 до 1000

свыше 1000 до 1500
	Корпус

1 автомобиль

то же

то же
	23180

21094

22560

22833
	–

3,48

1,65

1,37
	0,48


	1,18



	4
	Корпус авторемонтного предприятия по ремонту агрегатов

на 5 тыс.прив.кап.рем. в год

свыше   5 до 10

свыше 10 до 15

свыше 15 до 20
	Корпус

1 прив.кап.рем. в год

то же

то же
	163565

134265

181665

183315
	–

5,86

1,12

1,01
	0,21


	1,1



	5
	Корпус авторемонтного завода по ремонту автобусов

на 0,5 тыс.кап.рем. в год

свыше 0,5 до 1,0

свыше 1,0 до 1,5

свыше 1,5 до 2,0
	Корпус

1 кап.рем. в год

то же

то же
	89664

84344

85354

85609
	–

10,64

9,63

9,46
	0,38


	1,17




Продолжение табл. 55–2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	Вспомогательные здания

на 1000 м2 

свыше 1000 до 1500 м2 

свыше 1500 до 2500 м2 

свыше 2500 до 5000 м2 
	Здание

1 м2 

то же

то же
	7708

3760

5311

6204
	–

3,95

2,91

2,55
	0,35


	1,13



	7
	Открытые стоянки грузовых а/м, оборудованные камерами воздухообогрева

с 1 камерой

с 2 камерами

свыше 2 до   5

свыше 5 до 10
	Камера

то же

то же

то же
	7398

9466

7767

7858
	–

–

849,10

830,96
	0,37


	1,12



	8
	Контрольно-пропускные пункты

на 2 поста

на 4 поста

на 5 постов
	КПП

то же

то же
	3178

3470

3715
	–

–

–
	0,32


	1,09



	9
	Сооружения для очистных сточных вод от мойки а/м с очисткой механическим способом с подземным исполнением производительностью

л/с 1,5

свыше 1,5 до 3,0

свыше 3,0 до 10,0

свыше 10,0 до 20,0

свыше 20,0 до 50,0
	Объект

1 л/с

то же

то же

то же
	5477

4591

5625

7424

7937
	–

590,88

246,28

66,36

40,75
	0,28

0,31

0,33

0,36

0,40
	1,11

1,12

1,08

1,09

1,10

	10
	Сооружения для очистных сточных вод от мойки а/м с очисткой механическим способом  при расположении в здании производительностью

л/с 10,0

свыше 10,0 до 20,0

свыше 20,0 до 50,0
	Объект

1 л/с

то же
	10606

10051

10578
	–

55,46

29,14
	0,33

0,33

0,33
	1,084

1,086

1,085

	11
	Сооружения для очистных сточных вод от мойки а/м с применением синтетических моющих средств или автошампуней производительностью

л/с 10,0

свыше 10,0 до 20,0

свыше 20,0 до 50,0
	Объект

1 л/с

то же
	23358

22553

23391
	–

80,56

38,68
	0,33

0,33

0,33
	1,085

1,084

1,084


Продолжение табл. 55–2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	Очистные сооружения поверхностных сточных вод с территории АТП и открытых стоянок автотранспорта производительностью

л/с 10,0

свыше 10,0 до 30,0

свыше 30,0 до 40,0
	Объект

1 л/с

то же
	1582

1213

1555
	–

36,99

25,57
	0,35

0,35

0,35
	1,11

1,085

1,086


(Таблица 55-2, п. 8  в редакции Изменений)

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ

К таблице 55–1, 55–2

	№ таблицы и пункта
	Объекты проектирования
	Стадия проектирования
	Технико-экономические показатели
	Технологическая часть
	Архитектурно-строительная часть и генеральный план
	Отопление и вентиляция, теплоснабжение
	Водоснабжение и канализация
	Электроснабжение, электрооборудование, автоматизация, электроприводы
	Связь и сигнализация
	Проект организации строительства
	Сметная документация
	Научная организация труда рабочих и служащих. Управление предприятием

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Табл. 55-1

пп. 1–15
	Автотранспортные предприятия грузовых автомобилей с закрытой и открытой стоянкой

Автотранспортные предприятия автобусов с закрытой и открытой стоянкой

Автотранспортные предприятия легковых автомобилей

Головные предприятия ПАТО грузовых автомобилей с закрытой и открытой стоянкой

Головные предприятия ПАТО автобусов с закрытой и открытой стоянкой

Филиал ПАТО грузовых автомобилей с закрытой и открытой стоянкой

Филиал ПАТО автобусов с закрытой и открытой стоянкой

БЦТО грузовых автомобилей

БЦТО автобусов
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	2,0

1,0

–
	25,0

18,0

12,0
	20,0

29,5

32,0
	10,0

11,5

12,5
	23,0

14,5

14,5
	9,0

16,0

19,0
	1,0

1,5

2,0
	5,0

4,0

–
	5,0

4,0

8,0
	–

–

–


Продолжение к табл. 55-1, 55-2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Табл. 55-1

пп. 16–19
	Производственные корпуса для технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава
	Проект

Рабочий проект
	1,0

1,0
	27,0

18,0
	22,0

29,0
	15,0

12,0
	15,0

12,0
	10,0

18,0
	1,0

2,0
	4,0

4,0
	5,0

4,0
	–

–

	Табл.55-2

п. 1
	Профилактории технического обслуживания постовые и поточные для грузовых автомоб.

Профилактории технического обслуживания постовые и поточные для автобусов
	Рабочая документация
	–
	13,0
	31,0
	13,0
	13,0
	20,0
	2,0
	–
	8,0
	–

	Табл. 55-2

п 2
	Производственные корпуса окрасочно-кузовых работ автобусов
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,5

1,0

–
	20,0

18,0

12,0
	20,0

30,0

31,0
	17,0

12,0

12,5
	12,5

12,0

13,0
	17,0

18,0

20,0
	2,0

1,0

1,5
	5,0

4,0

–
	5,0

4,0

10,0
	–

–

–

	Табл. 55-2

п. 6
	Вспомогательные здания
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	0,5

1,0

–
	1,0

7,0

1,0
	60,5

47,0

51,0
	9,0

13,0

14,0
	8,0

10,0

11,0
	9,0

11,0

12,0
	2,0

2,0

3,0
	2,0

3,0

–
	8,0

6,0

8,0
	–

–

–

	Табл. 55-2

п. 7
	Открытые стоянки грузовых автомобилей, оборудованные камерами воздухообогрева
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,0

1,0

–
	8,0

10,0

4,0
	41,5

36,0

39,0
	15,0

16,0

17,0
	8,0

9,0

10,0
	16,0

18,0

20,0
	1,0

1,0

1,0
	1,0

3,0

–
	9,0

6,0

9,0
	–

–

–

	Табл. 55-2

п. 8
	Контрольно-пропускные пункты
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	2,0

1,0

–
	10,0

14,0

7,0
	46,0

38,5

42,0
	7,0

10,0

10,0
	12,0

11,5

13,0
	11,0

16,0

18,0
	2,0

1,5

2,0
	2,0

3,0

–
	8,0

4,5

8,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 20
	Автовокзалы
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,0

1,0

–
	4,0

11,0

5,0
	54,0

45,0

49,0
	10,0

12,0

12,0
	11,0

12,0

13,0
	7,0

8,0

9,0
	2,0

2,0

4,0
	2,0

3,0

–
	9,0

6,0

8,0
	–

–

–


Продолжение к табл. 55-1, 55-2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Табл. 55-1

п. 21
	Пассажирские станции
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,0

1,0

–
	4,0

11,0

5,0
	54,0

45,0

49,0
	10,0

12,0

12,0
	11,0

12,0

13,0
	7,0

8,0

9,0
	2,0

2,0

4,0
	2,0

3,0

–
	9,0

6,0

8,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 22
	Грузовые автостанции
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	0,2

1,0

–
	15,5

16,0

12,0
	30,5

34,0

36,0
	15,25

16,0

17,0
	20,0

12,0

13,0
	2,5

10,0

12,0
	0,75

2,0

2,0
	6,0

3,0

–
	9,3

6,0

8,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 23
	Обменные пункты автобусов и узлов автомобилей
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	3,0

1,0

–
	15,0

17,0

10,0
	42,0

41,0

43,0
	11,0

12,0

13,0
	10,0

11,0

12,0
	6,0

8,0

8,0
	1,0

1,0

1,0
	2,0

3,0

–
	10,0

6,0

13,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 24
	Закрытые стоянки для грузовых автомобилей и автобусов
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	0,5

1,0

–
	18,3

17,5

12,0
	18,0

31,0

33,5
	20,2

14,0

15,0
	23,5

9,0

10,0
	9,5

17,0

20,0
	0,5

1,5

1,5
	2,0

3,0

–
	7,5

8,0

8,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

пп. 25–29
	Заводы по ремонту полнокомплектных грузовых автомобилей
	Проект

Рабочий проект
	2,0

1,0
	23,0

18,0
	21,9

30,0
	11,3

11,0
	20,0

13,0
	10,0

14,5
	0,8

1,0
	5,0

6,0
	5,0

5,0
	1,0

0,5

	Табл. 55-2

пп. 3–5
	Заводы по ремонту силовых агрегатов грузовых автомобилей и автобусов

Заводы по ремонту основных агрегатов грузовых автомобилей и автобусов
Заводы по ремонту автобусов 


	Рабочая документация
	–
	15,0
	33,0
	11,0
	15,0
	17,0
	1,0
	–
	8,0
	–


Продолжение к табл. 55-1, 55-2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	на базе готовых агрегатов

Заводы по ремонту легковых автомобилей, включая силовой

Корпус авторемонтного предприятия по ремонту агрегатов

Корпус авторемонтного завода по ремонту автобусов

Производственный корпус по текущему ремонту двигателей, узлов, агрегатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Табл. 55-1

п. 30
	СТО легковых автомобилей, принадлежащих гражданам
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,0

1,0

–
	22,0

17,0

11,0
	31,0

28,0

30,0
	11,0

13,0

14,0
	10,0

12,0

14,0
	12,0

19,0

21,0
	2,0

1,5

2,0
	2,0

2,0

–
	9,0

6,0

8,0
	1,0

0,5

–

	Табл. 55-1

пп. 31–33
	Закрытые одно– и многоэтажные стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам

Подземные стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,0

1,0

–
	13,0

12,0

6,0
	36,0

36,0

39,0
	15,0

14,0

15,0
	12,0

12,0

13,0
	12,0

16,0

18,0
	1,0

1,0

1,0
	2,0

2,0

–
	8,0

6,0

8,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 34
	Открытые стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,0

1,0

–
	5,0

11,0

5,0
	58,0

59,0

65,0
	–

–

–
	12,0

9,0

10,0
	12,0

13,0

15,0
	1,0

1,0

1,0
	2,0

3,0

–
	8,0

3,0

4,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 35
	Пункты по периодическому освидетельствованию баллонов автомобилей, работающих на сжатом газе и испытаний топливных систем автомобилей, работающих на этом газе
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,5

1,0

–
	25,0

20,0

17,0
	22,0

28,0

30,0
	10,0

11,0

11,0
	11,5

11,0

12,0
	19,0

19,0

21,0
	1,0

1,0

1,0
	5,0

5,0

–
	5,0

4,0

8,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 36
	Автошколы
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,5

1,0

–
	12,5

14,0

8,0
	40,0

36,0

39,8
	11,0

14,0

15,0
	11,0

9,0

10,0
	12,5

16,0

18,0
	1,5

1,0

1,2
	5,0

5,0

–
	5,0

4,0

8,0
	–

–

–


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Табл. 55-1

пп. 37–39
	Профилакторий ежедневного обслуживания грузовых автомобилей

Профилакторий ежедневного обслуживания автобусов

Профилакторий ежедневного обслуживания легковых автомобилей
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,5

1,0

–
	18,8

17,0

10,0
	17,0

27,0

29,0
	9,0

6,0

6,0
	35,0

28,0

31,0
	9,0

13,0

15,0
	1,7

1,0

2,0
	3,0

2,0

–
	5,0

5,0

7,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 40
	Областные транспортно-экспедиционные предприятия (ТЭП)
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,0

1,0

–
	30,

7,0

1,0
	56,5

51,0

56,0
	10,0

12,0

14,0
	8,5

10,0

11,0
	9,0

11,0

12,0
	2,0

1,0

3,0
	2,0

3,0

–
	8,0

4,0

3,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 41
	Районные ТЭП
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,0

1,0

–
	3,0

7,0

1,0
	56,5

51,0

56,0
	10,0

12,0

14,0
	8,5

10,0

11,0
	9,0

11,0

12,0
	2,0

1,0

3,0
	2,0

3,0

–
	8,0

4,0

3,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 42
	Автодромы
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	2,0

1,0

–
	19,0

19,0

14,0
	46,0

47,0

52,0
	8,0

8,0

3,0
	7,0

8,0

4,0
	7,0

8,0

9,0
	1,0

1,0

2,0
	2,0

3,0

–
	8,0

5,0

16,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 43
	Диагностические станции
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1,0

1,0

–
	28,0

18,0

13,0
	26,5

30,0

34,0
	14,0

12,0

12,0
	10,0

11,0

12,0
	10,0

18,0

20,0
	1,5

1,0

1,0
	4,0

5,0

–
	5,0

4,0

8,0
	–

–

–

	Табл. 55-1

п. 44
	Топливозаправочные пункты
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	0,2

1,0

–
	25,0

22,0

18,0
	34,0

32,0

35,0
	5,2

8,0

8,0
	10,0

7,0

8,0
	14,9

19,0

21,5
	0,7

1,0

1,5
	5,0

6,0

–
	5,0

4,0

8,0
	–

–

–


Примечание: В технологической части табл. 55–1 пп. 1–24; 31–44 и табл. 55–2 пп. 1–2; 6–8 учтена стоимость проектирования научной организации труда рабочих и служащих. Управление производством на стадии 
«проект»   – 1 процент,

                             




«рабочий проект» – 0,5 процента.

(к таблице 55-1, заголовок гр. 9 в редакции Изменений )

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ,

ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

К таблице 55–2

	№ таблицы и пункта
	Объекты проектирования
	Стадия проектирования
	Технико-экономические показатели
	Технология, водопровод и канализация
	Архитектурно-строительная часть и генеральный план
	Отопление и вентиляция, теплоснабжение
	Монтажное и подъемно-транспортное оборудование
	Электроснабжение, электрооборудование, автоматизация, электроприводы
	Автоматизация технологических процессов
	Проект организации строительства
	Сметная документация
	Научная организация труда рабочих и служащих. Управление предприятием

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Табл. 55-2

п. 9
	Сооружения для очистки сточных вод от мойки автомобилей с очисткой механическим способом в подземном исполнении, производительностью

от 1,5 до 3,0 л/с
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	2

2

–
	49

35

37
	25

39

41
	–

–

–
	7

7

7
	3

6

6
	–

–

–
	2

2

–
	5

7

9
	7

2

–

	п. 9
	То же, производительностью

От 10 до 50 л/с
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	2

2

–
	59

34

33
	22

38

40
	1

6

6
	–

–

–
	2

5

5
	1

4

4
	2

1

–
	4

8

9
	7

2

–


Продолжение к табл. 55-2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	пп. 10–11
	Сооружения для очистки сточных вод от мойки автомобилей с очисткой механическим способом при расположении в здании, производительностью

от 10 до 50 л/с

Сооружения для очистки сточных вод от мойки автомобилей с применением синтетических моющих средств или автошампуней, производительностью

от 10 до 50 л/с
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	2

2

–
	58

35

35
	20

34

35
	1

6

6
	2

2

4
	2

6

6
	2

5

5
	2

1

–
	4

7

9
	7

2

–

	п. 12
	Очистные сооружения поверхностных сточных вод с территории АТП и открытых стоянок автотранспорта, производительностью

от 10 до 40 л/с
	Проект

Рабочий проект

Рабочая документация
	1

1

–
	59

59

59
	28

30

32
	–

–

–
	–

–

–
	–

–

–
	–

–

–
	1

1

–
	4

7

9
	7

2

–


(к таблице 55-2, заголовок гр. 9 в редакции Изменений )
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