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Вводится в действие с 1 апреля 1987г. взамен раздела 27 "Водоснабжение и канализация" Сборника цен на проектные и изыска​тельские работы для строительства, с изменениями и дополнениями к нему.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. Настоящий раздел Сборника содержит цены на разработку проектно-сметной документации для строительства комплексов сооружений и коммуникаций внеплощадочного водоснабжения и канализации и связанных с ними гидротехнических сооружений промышленных пред​приятий и населенных пунктов, а также отдельных сооружений водо​снабжения и канализации, проектируемых как в составе промышленных предприятий и населенных пунктов, так и вне их.
2. Ценами помимо работ, оговоренных в Общих указаниях Сбор​ника цен на проектные работы для строительства, не учтена стои​мость проектирования:
водоподъемных и водохранилищных плотин, составление водохо​зяйственных расчетов водохранилищ, открытых водоподводящих кана​лов, моделирования русла реки, мероприятий по защите от затопле​ния и осушение заболоченных мест, а также противооползневых меро​приятий;
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, всех внешних линий электропередач, внешних  ли​ний связи, внешнего теплоснабжения, внешнего га​зоснабжения, подъездных дорог;

прирельсовых складов реагентов и реагентного хозяйства для обслуживания нескольких потребителей;
кондиционирования воздуха, компрессорных станций, централь​ных диспетчерских пунктов для управления системами водоснабжения и канализации;

ликвидационного тампонирования скважин;

специальных видов химзащиты водоснабжения и канализации;

специальных видов работ, а именно:
водопонижения, замораживания или химического закрепления грунтов, шпунтового ограждения, кессонного способа производства работ, методом "стена в грунте", буровзрывных работ;

сооружений по опреснению морской воды;

рекультивации (восстановления) нарушенных земель.
сооружений   электрозащитных   установок   от коррозии  (катодных, эл. дренажных), кроме цен табл. 49-3. Стоимость проектирования электроза​щитных установок определяется по ценам раздела 64, табл. 64-12.

(пункт 2 изменен и дополнен в соответствии с Изменениями) 

3. Ценами не учтены работы по:
выполнению расчетов подъема уровня грунтовых вод на площад​ках водоснабжения и канализации в процессе эксплуатации;
составлению гидрологических, гидрогеологических и ихтеологических очерков;
санитарному обследованию местности для проектирования зон санитарной охраны;
подготовке материалов и получению разрешений на специальное водопользование предприятий, зданий и сооружений;

разработке мероприятий по обеспечению благо​приятных экологических и санитарно-гигиенических условий для жизнедеятельности людей, проведению экологической оценки проектов предприятий, объ​ектов и сооружений в зоне влияния водозаборов из подземных и открытых источников, намечаемых к строительству и оказывающих влияние на состояние окружающей среды.

(пункт 3 дополнен в соответствии с Изменениями) 

4. Ценами не учтена стоимость проектирования узловым методом, а также проектирование зданий и сооружений в комплектно-блочном исполнении.
5. Стоимость работ по выбору площадки (трас​сы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,1. 

Получение условий на спецводопользование с не​обходимыми  для  этого расчетами учтено стои​мостью выбора площадки

(пункт 5 в редакции Изменений) 

6. Ценами учета стоимость проектирования полукомплектов устройства телесигнализации, телеуправления и телеизмерения. При необходимости проектирования второго полукомплекта стоимость его должна оплачиваться дополнительно.

7. При пользовании настоящим разделом Сборника необходимо руководствоваться Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства.

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией 1-го подъема

Таблица 49-1
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Водозаборные сооружения ковшовые с насосной станцией 1-го подъема производительностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	4
	св. 1800 до 3600 
	1 м3/ч
	33506
	3,831
	
	

	5
	св. 3600 до 10800 
	То же
	38708
	2,386
	0,36
	1,16

	6
	св. 10800 до 18000 
	-"-
	48968
	1,436
	
	

	7
	св. 18000 до 25000 
	-"-
	61946
	0,715
	
	

	
	Водозаборные сооружения с насосной станцией 1 подъема производитель​ностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	12
	св. 1800 до 10800 
	-"-
	28713
	2,688
	
	

	13
	св. 10800 до 21600 
	-"-
	43746
	1,296
	0,36
	1,16

	
	Водозаборы типа "Криб" производительностью, м3/ч : 
	
	
	
	
	

	16
	от 3600 до 36000
	1 м3/ч
	49478
	0,068
	0,36
	1,15

	
	Водозаборные сооружения ков​шовые   с   насосной   станцией 1-го    подъема    производитель​ностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	1
	от 20 до 100 
	1 м3/ч
	25469
	15,7
	0,36
	1,16

	2
	св. 100 до  900 
	То же
	26058
	9,808
	0,36
	1,16

	3
	" 900  "   1800 
	''
	29368
	6,13
	0,36
	1,16

	8
	" 25000 "  50000 
	''
	72671
	0,286
	0,36
	1,16

	
	Водозаборные сооружения с на​сосной  станцией   1-го подъема производительностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	9
	от 20 до 1 00 
	''
	23077
	11
	0,36
	1,16

	10
	" 100 "„ 900 
	''
	23489
	6,88
	0,36
	1,16

	11
	св.  900 до   1800 
	''
	25811
	4,3
	0,36
	1,16

	14
	"  21 600 " 40000 
	''
	60543
	0,5184
	0,36
	1,16

	15
	"  40000 " 80000 
	''
	72983
	0,2074
	0,36
	1,16


Примечания: 1. При невыполнении проекта зоны санитарной охраны к стоимости гидротехнической части рабочего проекта (проекта) применяется коэф​фициент 0,9.

2. Проектирование котельных, хлораторных и пневмостанций ценами не учтено.

3. При применении в проектах регулируемого электропривода к ценам применяется коэффициент
1,03.

4. При применении в проектах микропроцессорных контролеров и других новых средств автоматиза​ции к ценам применяется коэффициент 1,04.

5. Ценами учтена стоимость проектирования са-мотечно-сифонных водоводов длиной до 100 м. Стоимость проектирования каждых последующих 100 м определяется по ценам таблицы 49-15 с коэф​фициентом 0,4.

(Таблица 49-1 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Водозаборы из подземных источников

Таблица 49-2
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Водозаборы из подземных источников (скважин) производительностью, м3/ч:
	
	
	
	
	

	1
	от 25 до 200
	1 м3/ч
	3283
	23,22
	0,27
	1,12

	2
	свыше 200 до 650 
	1 м3/ч
	5024
	14,513
	
	

	3
	свыше 650 до 2100 
	То же
	9843
	7,098
	0,27
	1,12

	4
	свыше 2100 
	-"-
	17472
	3,465
	
	


Примечания: 1. Ценами в составе водозаборов учтена стоимость проектирования артскважин, насосных станций 1 подъе​ма, сборных водоводов, камер переключения, сборных резервуаров, установки обеззараживания воды, тран​сформаторной подстанции, благоустройства, огражде​ния, диспетчеризации, связи, телемеханизации, зоны санохраны.
2. При разработке рабочего проекта (проекта) лучевого водозабора, каптажа ключей, горизонтального водозабора, подруслового горизонтального водозабора к ценам применяется коэффициент 1,1.
3. При невыполнении рабочего проекта (проекта) зоны санитарной охраны к стоимости технологической части применяется коэффициент O,65.
4. Стоимость разработки рабочего проекта (проекта) сооружений с искусственной подпиткой подземных вод не учтена.
(Таблица 49-2 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Водовод в одну линию с сооружениями на нем

Таблица 49-3
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Водовод при подземной (наземной) прокладке и расходе от 300 до 1000 м3/ч длиной, км: 
	
	
	
	
	

	1
	от 1 до 10 
	1 км
	1405
	752,4
	
	

	2
	св. 10 до 22 
	То же
	4870
	405,9
	
	

	3
	св. 22 до 132 
	-"-
	11622
	99
	0,43
	1,23

	4
	свыше 132 до 200
	-"-
	12929
	89,1
	
	

	
	То же, при расходе св. 1000 до 5000 м3/ч и длиной, км: 
	
	
	
	
	

	5
	от 1 до 5 
	-"-
	1414
	1455,3
	
	

	6
	св. 5 до 11 
	-"-
	4731
	792
	
	

	7
	св. 11 до 67 
	-"-
	11047
	217,8
	0,43
	1,23

	8
	свыше 67 до 150
	-"-
	13701
	178,2
	
	

	
	То же, при расходе свыше 5000 м3/ч и длиной, км: 
	
	
	
	
	

	9
	от 1 до 4 
	1 км
	1407
	1950,3
	
	

	10
	св. 4 до 9 
	То же
	5010
	1049,4
	
	

	11
	св. 9 до 51 
	-"-
	11960
	277,2
	0,43
	1,23

	12
	свыше 51 до 100
	-"-
	13474
	247,5
	
	

	
	Водовод при надземной прокладке и расходе от 300 до 1000 м3/ч длиной, км; 
	
	
	
	
	

	13
	от 1 до 19 
	-"-
	1098
	1128,6
	
	

	14
	св. 19 до 141 
	-"-
	8622
	732,6
	0,42
	1,22

	15
	свыше 141 до 250
	-"-
	58875
	376,2
	
	

	
	То же, при расходе св. 1000 до 5000 м3/ч и длиной, км: 
	
	
	
	
	

	16
	от 1 до 10
	-"-
	1099
	2059,2
	
	

	17
	св. 10 до 77 
	-"-
	8425
	1326,6
	0,42
	1,22

	18
	свыше 77 до 150
	-"-
	57212
	693
	
	


Продолжение 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	То же, при расходе свыше 5000 м3/ч и длиной, км : 
	
	
	
	
	

	19
	от 1 до 6
	-"-
	1098
	3376
	
	

	20
	св. 6 до 47 
	-"-
	8286
	2178
	0,42
	1,22

	21
	свыше 47 до 100
	-"-
	57142
	1138,5
	
	

	22
	Камеры переключения на водоводах при расходе до 2000 м3/ч и количеством, шт
	1 шт.
	343
	280
	0,45
	1,21

	23
	То же, при расходе свы​ше 2000 м3/ч до 5000 м3/ч и количеством. шт. 
	То же
	834
	34
	0,45
	1,21

	24
	То же, при расходе св. 5000 м3/ч и количеством, шт. 
	-"-
	865
	27
	0,45
	1,21

	25
	Переходы трубопроводов под автомобильными и железными дорогами при длине перехода до 40 м 
	1 пе​реход
	688
	-
	0,46
	1,22


Примечания: 1. При параллельной прокладке водовода с количеством линии 2 и более к ценам п.п.1-12 применяется коэффициент 0,15 за каждую последующую линию.

2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования мостов, путепроводов, дюкеров, тоннелей, щитовой прокладки, эксплуатационных автодорог, резервуа​ров, насосных станций подкачки, катодной, дренаж​ной и протекторной защиты и сооружений по искус​ственному подогреву воды.

3. Ценами п.п.13-21 не учтена стоимость проектиро​вания камер переключения.

4. При проектировании водоводов, проходящих по тер​ритории с коэффициентом застройки до 0,5, к ценам п.п.1-12 применяется коэффициент 1,3; с коэффи​циентом застройки - более 0,5 применяется коэффи​циент 1,5.

5. При проектировании водоводов из неметаллических труб (железобетонных, асбестоцементных, пластмас​совых и др.) к ценам применяется коэффициент 1,1.

6. При разработке мероприятий по защите водоводов от гидравлического удара к ценам применяется коэффи​циент 1,2.

7. Ценами п.п.22-24 учтена стоимость проектирования одной камеры. При проектировании каждой последую​щей однотипной камеры к ценам применяется коэффи​циент 0,3.

8. Ценами п.25 учтена стоимость проектирования одного перехода при длине его между камерами 40 м, мето​дами прокола, продавливания или горизонтального бурения. При длине перехода более 40 м за каждые последующие 5 м к цене добавлять 40 руб.

9. При проектировании сооружений катодной защиты к ценам п.п. 1+21, 25 применяется коэффициент 1,07.
10. Ценами п.п.1+12 не учтена стоимость проектирова​ния переходов под автомобильными дорогами и желез​нодорожными путями.
11. При расходе менее 300 м3/ч к ценам пп. 1 — 4, 13— 15 применяется коэффициент 0,7.

(Таблица 49-3 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Водопроводные очистные сооружения

Таблица 49-4
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сооружения микрофильтрации производительно​стью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	1
	от 2000 до 5000 
	1 м3/сут
	2481
	0,2271
	
	

	2
	св. 5000 до 10000 
	То же
	2871
	0,1491
	
	

	3
	св. 10000 до 50000 
	-"-
	3430
	0,0932
	
	

	4
	св. 50000 до 100000 
	-"-
	4735
	0,0671
	0,39
	1,2

	5
	св. 100000 до 200000 
	-"-
	5725
	0,0572
	
	

	6
	св. 200000 до 400000
	-"-
	12765
	0,022
	
	

	
	Сооружения микрофильтрации производительностью, м3/сут: 
	1 м3/сут 
	18045
	0,0088
	0,39
	1,2

	7
	св. 400 000 до 800 000
	
	
	
	
	

	
	Станции осветления и обесцвечивания воды производительностью, м3/сут : 
	
	
	
	
	

	8
	от 200 до 10000
	То же
	29108
	0,317
	0,25
	1,12

	9
	св. 10000 до 45000 
	-"-
	30298
	0,198
	
	


Продолжение 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	св. 45000 до 100000
	-"-
	36314
	0,0643
	0,25
	1,12

	11
	св. 100000 до 400000
	-"-
	40172
	0,02572
	0,25
	1,12

	
	Станция обезжелезивания подземных вод произ​водительностью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	12
	от 10000 до 20000 
	1 м3/сут
	3547
	0,7474
	
	

	13
	св. 20000 до 50000 
	То же
	5625
	0,6435
	0,29
	1,12

	14
	св. 50000 до 100000
	-"-
	17000
	0,416
	
	

	
	Сооружения обессоливания воды производитель​ностью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	15
	13500 
	-"-
	43952
	-
	0,2
	1,08

	
	Станция реагентного умягчения подземных вод производительностью, м3/сут : 
	
	
	
	
	

	16
	от 500 до  5000 
	-"-
	20826
	0,6658
	
	

	17
	св. 5000 до 20000 
	-"-
	20992
	0,6326
	
	

	18
	св. 20000 до 32000 
	-"-
	26644
	0,35
	0,28
	1,25

	19
	св. 32000 до 40000 
	-"-
	37479
	0,0114
	
	

	20
	св. 40000 до 100000
	-"-
	37935
	-
	
	

	
	Сооружения фторирования воды производительностью м3/сут : 
	
	
	
	
	

	21
	от 100 до 1600 
	-"-
	697
	0,3341
	
	

	22
	св. 1600 до 5000 
	-"-
	976
	0,1602
	
	

	23
	св. 5000 до 20000 
	-"-
	1675
	0,0204
	
	

	24
	св. 20000 до 50000 
	-"-
	1721
	0,0181
	0,3
	1,15

	25
	св. 50000 до 100000
	1 м3/сут
	1976
	0,013
	
	

	26
	св. 100000 до 200000
	То же
	2206
	0,0107
	
	

	27
	св. 200000 до 400000
	-"-
	3906
	0,0022
	
	

	
	Сооружения обесфторивания воды производитель​ностью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	25
	до 1600 
	-"-
	3962
	2,258
	
	

	26
	св. 1600 до 3200 
	-"-
	5450
	1,328
	0,29
	1,13

	28
	св. 3200 до 5000 
	-"-
	8876
	0,2574
	
	

	29
	св. 5000 до 20000
	-"-
	9824
	0,0678
	
	

	
	Сооружения стабилиза​ционной обработки воды производительностью, м3/сут :
	
	
	
	
	

	30
	от 500 до 20000 
	-"-
	14032
	0,2881
	
	

	31
	св. 20000 до 63000 
	-"-
	15096
	0,2349
	0,3
	1,23

	32
	св. 63000 до 125000 
	-"-
	21125
	0,1392
	
	

	33
	св. 125000 до 400000
	-"-
	28162
	0,0829
	
	

	
	Сооружения очистки воды для хозпитьевых целей производительностью , м3/сут: 
	
	
	
	
	

	33
	до 3200 
	-"-
	7424
	1,854
	
	

	34
	св. 3200 до 15000 
	-"-
	8474
	1,526
	
	

	35
	св. 15000 до 30000 
	-"-
	14264
	1,14
	
	

	36
	св. 30000 до 65000 
	-"-
	29177
	0,6429
	
	

	37
	св. 65000 до 100000 
	1 м3/сут
	57498
	0,2072
	0,39
	1,19

	38
	св. 100000 до 200000 
	То же
	66978
	0,1124
	
	

	39
	св. 200000 до 300000 
	-"-
	76958
	0,0625
	
	

	40
	св. 300000 до 400000 
	-"-
	92948
	0,0092
	
	

	41
	св. 400000 до 800000
	-"-
	94988
	0,0041
	
	

	42
	св. 800000 до 1600000 
	-"-
	96988
	0,0016
	0,39
	1,19

	43
	св. 1600000 до 2000000
	-"-
	98588
	0,0006
	0,39
	1,19

	
	Сооружение озонирования природных и сточных вод производительностью , кг/ч озона: 
	
	
	
	
	

	44
	от 1 до 3 
	1 кг/ч
	44662
	4834,7
	
	

	45
	св. 3 до 6 
	То же
	51897
	2423
	0,35
	1,09

	46
	св. 6 до 12
	-"-
	60620
	969,2
	0,35
	1,09

	47
	св. 12 до 24
	-"-
	67596
	387,8
	0,35
	1,09

	48
	св. 24 до 48
	-"-
	73180
	155,12
	0,35
	1,09

	49
	св. 48 до 96
	-"-
	77648
	62,04
	0,35
	1,09

	50
	св. 96 до 192
	-"-
	81222
	24,81
	0,35
	1,09

	51
	св. 192 до 380
	-"-
	84081
	9,92
	0,35
	1,09


Примечания: 1. Ценами п.п.1-7, 21-27, 30-33, 44-51 не учтена стои​мость проектирования насосной станции ІІ подъема.
2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования сооружений по обработке и складированию осадка, котельной, гаража, ремонтно-механических мастер​ских, дренажа под сооружениями и зон санитарной охраны.

3. При применении более трех видов реагентов к ценам п.п.34-43 применяется коэффициент 1,03 на каждый дополнительный вид реагента.

4. При применении в проектах микропроцессорных контро​леров или других новых средств автоматизации к ценам п.п. 8-14, 16-20 и 34-43 применяется коэффициент 1,07 при производительности до 80 тыс. м3/сут и 1,11 - более 80 тыс.м3/сут.
5. При применении в проектах регулируемого электро​привода к ценам п.п. 8-20 и 34-43 применяется
коэффициент 1,04.

6. Ценами п.п.30-33 учтена стоимость проектирования сооружений стабилизации с применением 4-х видов реагентов и ингибиторов. При стабилизации меньшим количеством видов реагентов к ценам применяется коэффициент 0,8 на каждый уменьшающийся вид реа​гента. Стоимость проектирования хлораторной ценами пп. 30-33 учтена.

(Таблица 49-4 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Насосная станция ІІ подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения

Таблица 49-5
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	1
	от 50 до 1000 
	1 м3/ч
	4903
	9,6624
	
	

	2
	св. 1000 до 1500 
	То же
	10704
	3,861
	0,28
	1,14

	3
	св. 1500 до 2000 
	-"-
	15753
	0,495
	
	

	4
	св. 2000 до 10000 
	-"-
	15951
	0,396
	
	

	5
	св. 10000 до 20000
	-"-
	18327
	0,1584
	0,28
	1,14

	6
	св. 20000 до 40000
	-"-
	20227
	0,0634
	0,28
	1,14

	7
	св. 40000 до 80000
	-"-
	21747
	0,0254
	0,28
	1,14

	
	Резервуары для воды емкостью, м3: 
	
	
	
	
	

	8
	от 100 до 1000 
	1 м3
	515
	1,871
	
	

	9
	св. 1000 до 2000 
	То же
	1710
	0,676
	0,43
	1,19

	10
	св. 2000 до 6000 
	-"-
	2098
	0,482
	
	

	11
	св. 6000 до 10000 
	1 м3
	2626
	0,394
	
	

	12
	св. 10000 до 40000
	То же
	4586
	0,198
	
	


Примечания: 1. Ценами п.п.1-7 не учтена стоимость проектирования резервуаров и котельной.

2. При проектировании насосных станций с высоконапор​ными агрегатами или пневматических насосных станций применяется коэффициент 1,4.

3. При применений в проектах микропроцессорных контро​леров или других новых средств автоматизации к це​нам п.п. 1-7 применяется коэффициент 1,09.

4. При применении в проектах регулируемого электропри​вода к ценам п.п. 1-7 применяется коэффициент 1,08.

5. При невыполнении проекта зоны санитарной охраны к стоимости технологической части применяется коэффи​циент 0,92.

6. Ценами п.п. 8-12 не учтена стоимость проектирования проходных.

7. Ценами не учтена стоимость проектирования дренажа под сооружениями.

(Таблица 49-5 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Вентиляторные градирни

Таблица 49-6
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вентиляторные градир​ни площадью секции, м2 
	
	
	
	
	

	1
	от 8 до 16 
	1 м2
	21464
	29,576
	
	

	2
	св. 16 до 192 
	То же
	21516
	26,31
	0,23
	1,1

	3
	св. 192 до 324 
	-"-
	23464
	16,162
	
	


Примечания: 1. При проектировании градирен с высоковольтными двигателями к ценам применяется коэффициент 1,2. 

2. При проектировании градирен с количеством секций более одной, стоимость проектирования второй и последующих секций определяется с коэффициентом 0,1.

3. Ценами не учтена стоимость проектирования градирен, устанавливаемых на крышах производ​ственных   и   административно-бытовых  зданий.

(Таблица 49-6 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сооружения по сгущению осадка водопроводных очистных сооружений

Таблица 49-7
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сгустители осадка производительностью по исходному осадку, м3/cут 
	
	
	
	
	

	1
	от 400 до 5000
	1 м3/сут
	6487
	0,323
	0,29
	1,11


Примечание. Ценами не учтена стоимость проектирования сооружений по складированию сгущенного осадка, котельной и дрена​жа под сооружениями.

(Таблица 49-7 дополнена в соответствии с Изменениями)

Канализационные коллекторы с сооружениями на них

Таблица 49-8
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Канализационные кол​лекторы с сооружениями на них, прокладываемые по незастроенной терри​тории и рельефе местнос​ти I группы сложности, пропускной способностью от 100 до  500 м3/ч 
	1 км
	2807
	411
	0,38
	1,21

	2
	То же, при рельефе мест​ности II группы сложности 
	То же
	2947
	492
	0,38
	1,21

	3
	То же, при рельефе мест​ности III группы сложности 
	-"-
	3228
	535
	0,38
	1,21

	4
	То же, при рельефе мест​ности I группы сложности пропускной способностью 
	
	
	
	
	

	
	св. 500 до 3000 м3/ч 
	-"-
	3343
	491
	0,38
	1,21

	5
	То же, при рельефе мест​ности II группы сложности 
	1 км
	3678
	566
	0,38
	1,21

	6
	То же, при рельефе мест​ности III группы сложности 
	То же
	3911
	590
	0,38
	1,21


Продолжение табл. 49-8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	То же, при рельефе мест​ности I группы сложности, пропускной способностью св. 3000 до 10000 м3/ч 
	-"-
	3712
	721
	0,38
	1,21

	8
	То же, при рельефе мест​ности II группы сложности 
	-"-
	4154
	877
	0,38
	1,21

	9
	То же, при рельефе мест​ности III группы сложности 
	-"-
	4457
	928
	0,38
	1,21

	10
	То же, при рельефе мест​ности I группы сложности пропускной способностью более 10000 м3/ч 
	-"-
	4162
	993
	0,38
	1,21

	11
	То же, при рельефе мест​ности II группы сложности 
	-"-
	4781
	1256
	0,38
	1,21

	12
	То же, при рельефе мест​ности III группы сложности 
	-"-
	5078
	1287
	0,38
	1,21

	
	Коллекторы, сооружаемые щитовым методом при нор​мальном давлении 
	
	
	
	
	

	13
	Глубиной до 15 м и длиной, км 
	-"-
	4772
	9207
	0,62
	1,24

	14
	То же, глубиной более 15 м и длиной, км 
	-"-
	6752
	9237
	0,62
	1,24


Характеристика групп сложности:

I группа - рельеф местности с ярко выраженными уклонами; 

ІІ группа - пересеченный рельеф местности с оврагами; 

ІІІ группа - гористый, сильно пересеченный рельеф местности или очень плоский рельеф с уклонами менее 0,2%.
Примечания:
1. При прокладке коллектора по территории с коэффициентом за​стройки до 0,5 к ценам п.п.1-12 применяется коэффициент - 1,3; с коэффициентом застройки более 0,5 - 1,5.

2. При транспортировке агрессивных или взрывоопасных сточных вод к ценам применяется коэффициент 1,3 за каждый усложняющий фактор.

3. Стоимость проектирования напорных трубопроводов определяется по ценам таблицы 49-3.

4. Стоимость проектирования эстакадных участков коллектора дли​ной более 50 м и высотой более 1 м определяется по ценам таб​лицы 49-3, п.п.13-21.

5. Ценами п.п.1-12 не учтена стоимость проектирования:

а) переходов под автомобильными и железнодорожными путями;
б) переходов через водные преграды длиной более 50 м;
в) автодорог для обслуживания коллекторов;
г)
 насосных станций подкачки;
д) измерительных устройств.
6. Ценами п.п.13-14 не учтена- стоимость проектирования:
а) присоединений к шахтам открытых участков коллекторов;
б) мероприятий по охране существующих зданий, сооружений и коммуникаций от влияния щитовой проходки.
7. При проектировании напорных пульповодов к ценам табл.49-3 при​меняется коэффициент 1,4. Этой ценой не учтена стоимость проек​тирования сооружений по промывке пульповодов и аварийных ем​костей для опорожнения пульповодов.

8. Стоимость проектирования переходов канализационных коллекторов под автомобильными дорогами и железнодорожными путями опреде​ляется по ценам таблицы 49-3, п.25.
9. При проектировании канализационных кол​лекторов пропускной способностью менее 100 мэ/ч к ценам пп. 1-3 применяется коэффициент 0,7.

(Таблица 49-8 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Станции перекачки сточных вод

Таблица 49-9
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Канализационная насос​ная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзры​воопасных производствен​ных сточных вод производительностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	1
	от 50 до 500 
	1 м3/ч
	4849
	6,55
	
	

	2
	от 500 до 3000 
	То же
	6738
	2,772
	0,29
	1,13

	3
	свыше 3000 до 6000
	-"-
	11 727
	1,109
	0,29
	1,13

	4
	„    6000 „  12000 
	То же
	15716
	0,444
	0,29
	1,13

	5
	„  12000 „ 24000 
	„
	18915
	0,1775
	0,29
	1,13

	6
	„ 24 000 „ 48 000 
	„
	21471
	0,071
	0,29
	1,13


Примечания:

1. Ценами учтена стоимость проектирования насосных станций с глуби​ной заложения подводящего коллектора 4,0 м при строительстве открытым способом. При разработке канализационных насосных станций с глубиной зало​жения подводящего коллектора более 4,0 м, к ценам применяется коэффициент 1,1 на каждые последующие 1,5 м заглубления.
2. При разработке канализационных насосных станций, строительство которых будет осуществляться опускным способом или методом "стена в грунте", к ценам применяется коэффициент 1,2.

3. При разработке проектной документации канализационных насосных станций, перекачивающих агрессивные сточные воды, к ценам при​меняется коэффициент 1,2.

4. При разработке проектной документации канализационных насосных станций, перекачивающих взрывоопасные сточные воды, к ценам применяется коэффициент 1,1.

5. При применении в проектах микропроцессорных контролеров или других новых средств автоматизации к ценам применяется коэффи​циент 1,18.

6. При применении в проектах регулируемого электропривода к ценам п.п.2-6 применяется коэффициент 1,14.

7. Ценами не учтена стоимость проектирования отдельностоящих ре​зервуаров, котельной и дренажа под сооружениями.
(Таблица 49-9 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сооружения для очистки сточных вод

Таблица 49-10
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сооружения механической очистки бытовых и произ​водственных сточных вод Производительностью , м3/сут : 
	
	
	
	
	

	1
	от 25000 до 50000 
	1 м3/сут
	18662
	0,2984
	
	

	2
	св. 50000 до 100000 
	То же
	28302
	0,1056
	0,23
	1,1

	3
	св. 100000 до 400000
	-"-
	37092
	0,017
	
	

	
	Сооружения искусственной биологической очистки сточных вод 
	
	
	
	
	

	
	На биофильтрах произво​дительностью, м3/сут 
	
	
	
	
	

	4
	от 500 до 5000
	-"-
	1047
	9,417
	0,24
	1,12

	
	На аэротенках производи​тельностью, м3/сут: 
	-"-

	
	
	
	

	5
	до 40000 
	-"-
	27453
	0,5519
	
	

	5
	св. 40000 до 100000 
	-"-
	38569
	0,274
	0,24
	1,12

	6
	св.100000 до 400000 
	1 м3/сут
	43449
	0,2252
	
	


Продолжение табл. 49-10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	Сооружение для совместной биологической очистки производственных и быто​вых сточных вод при сов​местной механической очистке производитель​ностью, м3/сут 
	То же
	53789
	0,3364
	0,24
	1,12

	
	То же, при раздельной механической очистке, одноступенчатая произво​дительностью, м3/сут 
	
	
	
	
	

	7
	от 15000 до 200000
	-"-
	58120
	0,4937
	0,24
	1,12

	
	То же, при раздельной механической очистке, двухступенчатая произво​дительностью, м3/сут 
	
	
	
	
	

	8
	от 15000 до 200000
	-"-
	82303
	0,5006
	0,24
	1,12

	
	Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и насе​ленных мест производи​тельностью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	9
	от 5000 до 25000 
	-"-
	11602
	0,7515
	
	

	10
	св.25000 до 50000 
	-"-
	17647
	0,5097
	0,23
	1,11

	11
	св.50000 до 100000
	-"-
	30832
	0,246
	
	

	
	Станции нейтрализации сточных вод производи​тельностью, т/сут по товарной извести 
	
	
	
	
	

	12
	от 5 до 20
	1 т/сут
	13053
	3452
	0,28
	1,13

	
	Сооружение глубокой очи​стки (доочистки) сточных вод на фильтрах и барабанных сетках произво​дительностью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	13
	от 10000 до 50000 
	1 м3/сут
	13537
	0,3594
	
	

	14
	св. 50000 до 100000 
	То же
	26157
	0,107
	0,26
	1,13

	15
	св. 100000 до 200000
	-"-
	32577
	0,0428
	0,26
	1,13

	16
	св. 200000 до 400000
	-"-
	37717
	0,0171
	0,26
	1,13

	17
	св. 400000 до 800000
	-"-
	41841
	0,0068
	0,26
	1,13

	18
	св. 800000 до 1600000
	-"-
	4513,3
	0,0027
	0,26
	1,13

	19
	св. 1600000 до 2000000
	-"-
	47729
	0,00108
	0,26
	1,13

	
	Сооружение термического обессоливания сточных вод производительностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	20
	от 10 до 20 
	1м3/ч
	19399
	2250,27
	
	

	21 
	св. 20 до 40 
	То же 
	43317 
	1054,35 
	0,24
	1,12

	22
	св. 40 до 60
	-"-
	61295
	604,89
	
	

	23
	св. 60 до 100
	-"-
	86777
	180,18
	
	

	
	Сооружения для очистки балластных вод произво​дительностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	24
	от 100 до 300 
	-"-
	7326
	69,3
	
	

	25
	св. 300 до 600 
	-"-
	12078
	53,46
	0,25
	1,12

	26
	св. 600 до 1800 
	-"-
	28116
	26,73
	
	

	27
	св. 1800 до 3600
	1 м3/ч
	51282
	13,86
	
	

	
	Сооружения по очистке промывных вод и отра​ботанных моющих раст​воров производитель​ностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	28
	от 10 до 100 
	То же
	29472
	34,65
	
	

	29
	св. 100 до 300
	-"-
	31452
	14,85
	0,25
	1,12

	
	Сооружения для очистки подсланевых и льяльных вод производительно​стью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	30
	от 10 до  50 
	-"-
	9999
	89,1
	
	

	31
	св. 50 до 100 
	-"-
	11385
	61,38
	
	

	32
	св. 100 до 200 
	-"-
	12177
	53,46
	0,25
	1,13

	33
	св. 200 до 400
	-"-
	17523
	26,73
	
	

	
	Сооружения по очистке промливневых и подто​варных вод производи​тельностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	34
	от 10 до 50 
	-"-
	10741
	99
	
	

	35
	св. 50 до 150 
	-"-
	12176
	70,29
	0,25
	1,13

	36
	св. 150 до 300
	-"-
	16112
	44,055
	
	

	
	Сооружения доочистки сточных вод методом реагентной флотации производительностью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	37
	от 10 до 150 
	1 м3/ч
	11672
	42,57
	
	

	38
	св. 150 до 900 
	То же
	12712
	35,64
	0,22
	1,13

	39
	св. 900 до 2400
	
	17523
	30,294
	
	

	
	Сооружения по доочист-ке сточных вод методом озонирования произво- дительносты), м3/ч:   
	
	
	
	
	

	40
	от 10 до 150 
	
	30591
	15,84
	
	


Продолжение табл. 49-10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	41
	св. 150 до 1000       
	-"-
	31779
	7,92
	0,22
	1,13

	42
	св. 1000 до 2000
	-"-
	33759
	5,94
	
	

	
	Сооружения по очистке нефтесодержащих сточ​ных вод I и II систем канализации нефтеперерабатывающих заводов механохимическим мето​дом производительно​стью, м3/ч: 
	
	
	
	
	

	43
	от 100 до 1500 
	-"-
	34650
	99
	0,25
	1,14

	44
	св. 1500 до 3000
	-"-
	49500
	89,1
	
	

	
	Сооружения по обезвожи​ванию уловленных нефтепродуктов производительностью, тыс. т/год: 
	
	
	
	
	

	45
	от 1 до 15 
	1 тыс. т/год
	14669
	180,18
	0,22
	1,17

	46
	св. 15 до 50
	То же
	15620
	116,82
	
	


Примечания:
1. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования дренажа под сооружениями, сооружений по обработке и складированию осадков, накопителей сточных вод, насосной станции перекачки очищенных сточных вод и подачи сточных вод на очистные сооружения, ко​тельной, гаража и выпусков очищенных стоков.

2. При применении в проектах микропроцессорных контролеров или других новых средств автоматизации к ценам п.п.2-3 применяет​ся коэффициент 1,1; п.13 - 1,09; п.п. 14-19 - 1,18.

3. При производительности сооружений п. 9 ме​нее 2500 м3/сут к стоимости применяется коэффи​циент 0,8. 
(Таблица 49-10 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сооружения для обработки осадка сточных вод

Таблица 49-11
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сооружения аэробной стабилизации осадка производительностью , м3/сут (по воде): 
	
	
	
	
	

	1
	от 10000 до 25000 
	1 м3/сут
	5577
	0,1832
	
	

	2
	св. 25000 до 40000 
	То же
	7612
	0,1018
	
	

	3
	св. 40000 до 64000 
	-"-
	9044
	0,066
	0,23
	1,12

	4
	св. 64000 до 100000 
	-"-
	11732
	0,024
	
	

	5
	св. 100000 до 400000
	-"-
	11792
	0,0234
	
	


	
	Цех механического обезвоживания осадка производительностью , т/сут по сухому веще​ству: 
	
	
	
	
	

	6
	от 2,5 до 5 
	1 т/сут
	13459
	2106,4
	
	

	7
	св. 5 до 15 
	То же
	18370
	1124,1
	
	

	8
	св. 15 до 30 
	-"-
	22819
	827,53
	0,27
	1,23

	9
	св. 30 до 60
	1т/сут
	44757
	96,25
	
	

	
	Цех механического обезвожива​ния    осадка    производитель​ностью, т/сут по сухому вещест​ву: 
	
	
	
	
	

	10 
	св. 60 до 120 
	1 т/сут 
	48222 
	38,5
	0,27 
	1,23 

	11 
	„ 120 ,,  200 
	То же 
	50994 
	15,4
	0,27 
	1,23 

	
	Сооружения термической обработки осадков под давлением производи​тельностью, тыс.м3/год 
	
	
	
	
	

	12
	от 25 до 80 
	1 тыс. м3/год
	18558
	516
	0,26
	1,13

	13
	св. 80 до 160 
	1 тыс.

м3/год 
	43326 
	206,4
	0,26 
	1,13 

	14
	„ 160 „ 320 
	То же 
	63140 
	82,56
	0,26 
	1,13 

	15
	„ 320 „ 640 
	'' 
	78993 
	33,02
	0,26 
	1,13 

	16
	„ 640 „ 900 
	'' 
	91 672 
	13,21
	0,26 
	1,13 


Продолжение табл. 49-11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сооружения сжигания осадков сточных вод производительностью, тыс.м3/год 
	
	
	
	
	

	17
	от 25 до 60 
	То же
	31413
	573
	0,27
	1,13

	
	Сооружения тепловой дегельминтизации осад​ков производительно​стью, т/ч 
	
	
	
	
	

	18
	от 10 до 100 
	1 т/ч
	3577
	742
	0,25
	1,12


Примечания: 1. Ценами п.п. 1-5 учтена стоимость проектирования ило-уплотнителей и иловой насосной станции, и не учтена стоимость проектирования насосно-воздуходувной стан​ции, сооружений по обработке стабилизированного осадка и его складирования.

2. Ценами п.п.6-11 не учтена стоимость проектирования узла приготовления реагентов, резервных иловых пло​щадок и сооружений по утилизации обезвоженных осад​ков.

3. Ценами не учтена стоимость проектирования котельной и дренажа под сооружениями.
(Таблица 49-11 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Хвостохранилища, иловые площадки, накопители и пруды очистных сооружений водоснабжения и кана​лизации

Таблица 49-12
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Иловые площадки, накопи​тели и пруды глубиной до 5 м и количеством секций до 2 м емкостью, тыс.м3: 
	
	
	
	
	

	1
	от 1 до 10
	1 тыс.м3
	13096
	329
	0,34
	1,14

	2
	св. 10 до 50
	То же
	15822
	56,425
	0,34
	1,14

	3
	св. 50 до 300 
	1 тыс.м3
	18049
	11,88
	
	

	4
	св. 300 до 500 
	То же
	19732
	6,27
	0,34
	1,14

	5
	св. 500 до 1000
	-"-
	20507
	4,72
	
	

	
	То же, глубиной до 5 м и количеством секций более 2 емкостью, тыс.м3 
	
	
	
	
	

	6
	от 10 до 150
	-"-
	21517
	18,36
	0,34
	1,14

	7
	от 150 до 500  
	-"-
	22549
	11,48
	0,34
	1,14

	8
	св. 500 до 1000
	-"-
	26474
	3,63
	
	

	
	То же, глубиной более 5м и количеством секций до 2 емкостью, тыс.м3: 
	
	
	
	
	

	9
	от 150 до 300 
	1 тыс.м3
	22291
	6,3
	
	

	10
	св. 300 до 500 
	То же
	22543
	5,46
	0,34
	1,14

	11
	св. 500 до 1500
	-"-
	22853
	4,84
	
	

	
	То же, глубиной более 5 м и количеством сек​ций более 2 м емкостью, тыс.м3: 
	
	
	
	
	

	12
	от 150 до 500 
	-"-
	27983
	8,19
	
	

	13
	св. 500 до 1500
	-"-
	30318
	3,52
	0,34
	1.14

	
	Хвостохранилшца емкостью, тыс.м3: 
	
	
	
	
	

	14
	от 1000 до 5000 
	-"-
	32840
	2,57
	
	

	15
	св. 5000 до 20000 
	-"-
	36140
	1,91
	
	

	16
	св. 20000 до 50000 
	-"-
	42060
	1,614
	0,28
	1,14

	17
	св. 50000 до 100000 
	-"-
	54960
	1,356
	
	

	18
	св. 100000 до 150000 
	-"-
	118260
	0,723
	
	

	19
	св. 150000 до 300000
	-"-
	122760
	0,693
	
	


Примечания:
1. Ценами п.п.1-13 учтена стоимость проектирования шламонакопителей, иловых прудов, биологических прудов с естественной и искусствен​ной аэрацией, прудов-отстойников ливневых вод, аварийных емко​стей, буферных прудов, иловых площадок (включая каскадные) на естественном или искусственном основании с дренажом.
2. Ценами п.п.1-13 учтена стоимость проектирования земляных емкос​тей, сопрягающих сооружений (выпусков, впусков, перепусков), противофильтрационного экрана, дренажа для иловых площадок на искусственном основании, крепления гребня дамб и откосов. При отсутствии противофильтрационного экрана к цене применяется коэффициент 0,8; при отсутствии дренажа для иловых площадок на искусственном основании к ценам применяется коэффициент 0,8.

3. Ценами п.п.14-19 учтена стоимость проектирования ограждающих соо​ружений хвостохранилища с креплением откосов и дренажом и конт​рольно-измерительной аппаратурой, электроосвещения, распредели​тельных пульповодов и лотков с сооружениями на них, проведение водохозяйственных расчетов.

4. Ценами п.п.14-19 не учтена стоимость проектирования сооружений по отводу поверхностных вод от хвостохранилища, водосбросных сооружений, противофильтрационных мероприятий, дренажных насос​ных станций, мероприятий по предотвращению пыления, защитных мероприятий от подтопления и затопления прилегающих территорий, организации эксплуатации хвостохранилища, санитарных защитных зон, аварийных емкостей для опорожнения распределительных пуль​поводов, сооружений по забору и подаче осветленной воды, карье​ров грунта для возведения ограждающих сооружений, эксплуата​ционных автодорог и мероприятий для пропуска строительных рас​ходов воды, пульпонасосных станций и магистральных пульповодов.

5. Цены п.п.1-19 разработаны для инженерно-геологических условий II-ой группы сложности. Для первой группы сложности к ценам применяется коэффициент 0,8; для третьей - 1,2. Характеристика групп сложности:
I группа - скальные породы и мягкие грунты, несложные инженерно-геологические и гидрологические условия;
II группа - разнообразная толща осадочных или изверженных пород, рыхлообломочные грунты и мягкие породы, резко отличающиеся по водонепроницаемости, наличию напорных вод, сложный сильно пересе​ченный рельеф;
III группа - сложный комплекс осадочных, изверженных и метаморфиче​ских пород с крутым падением пластов, с наличием зон дробления пород, сильно просадочные и неустойчивые на сдвиг породы; горная местность с сильно пересеченным рельефом.
(Таблица 49-12 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Пульпонасосные станции

Таблица 49-13
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Пульпонасосные станции производительностью , мЗ/ч: 
	
	
	
	
	

	1
	от 200 до 1000
	1 м3/ч
	21267
	8,75
	0,32
	1,12

	2
	св. 1000 до 5000
	То же
	27627
	2,39
	0,32
	1,12

	3
	от 5000 до 25000 
	1 м3/ч
	36377
	0,64
	
	

	4
	св. 25000 до 40000 
	То же
	36877
	0,62
	0,32
	1,12

	5
	св. 40000 до 60000 
	-"-
	40077
	0,54
	
	

	6
	св. 60000 до 100000
	-"-
	41877
	0,51
	
	


Примечания:

1. При применении в проектах микропроцессорных контролеров или других новых средств автоматизации к ценам применяется коэффи​циент 1,06.

2. При применении в проектах регулируемого электропривода к ценам применяется коэффициент 1,06.

(Таблица 49-13 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Дренаж

Таблица 49-14
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект К1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Кольцевой дренаж дли​ной, м: 
	
	
	
	
	

	1
	от 500 до 1000 
	1м
	124
	4,47
	0,35
	1,11

	2
	св. 1000 до 2000
	То же
	4194
	0,4
	
	

	
	Пластовый дренаж пло​щадью, м2: 
	
	
	
	
	

	4
	от 500 до 5000 
	1 м2
	62
	0,494
	0,34
	1,11

	5
	св. 5000 до 10000
	То же
	2152
	0,076
	
	


Примечания: 1. Ценами не учтена стоимость проектирования дренажных насосных станций. Стоимость проектирования дренажных насосных станций определяется по ценам таблицы 49-9 с применением коэффициента 0,7. 

2. Стоимость проектирования дренажа отдельностоящих зданий промышленного и гражданского строительства определяется по ценам раздела 63.
(Таблица 49-14 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Дюкеры, выпуски очищенных сточных вод

Таблица 49-15
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Дюкеры диаметром до 700 мм, длиной, м: 
	
	
	
	
	

	1
	от 100 до 500 
	1 м
	5913
	7,16
	
	

	2
	св. 500 до 1500
	То же
	7633
	3,72
	0,34
	1,15

	
	То же, диаметром более 700 мм, длиной, м: 
	
	
	
	
	

	3
	от 100 до 500 
	-"-
	7756
	7,69
	
	

	4
	св. 500 до 1500
	-"-
	9216
	4,77
	0,34
	1,15

	
	Рассеивающий выпуск очи​щенных сточных вод диа​метром до 800 мм , длиной, м 
	
	
	
	
	

	5
	от 100 до 500 
	-"-
	6033
	7,16
	0,34
	1,15

	6
	св. 500 до 1500
	-"-
	7328
	4,57
	
	

	
	То же, диаметром более 800 мм, длиной, м:
	
	
	
	
	

	7
	от 100 до 500 
	-"-
	8865
	8,67
	0,34
	1,15

	8
	св. 500 до 1500
	-"-
	I05I5
	5,37
	
	

	
	Береговой выпуск длиной до 50 м при расходе, м3/с: 
	
	
	
	
	

	9
	от 0,2 до 1 
	1 м3/с
	6325
	946
	0,34
	1,15

	10
	св. 1 до 2,5
	То же
	6646
	625
	
	

	
	То же, длиной более 50 м при расходе, мЗ/с: 
	
	
	
	
	

	11
	от 0,2 до 1 
	-"-
	7386
	1183
	
	

	12
	св. 1 до 2,5
	-"-
	7937
	632
	0,33
	1,15


Примечания: 1. Ценами п.п.1-4 учтена стоимость проектирования под​водного трубопровода в одну нитку, берегоукрепления двумя типами, береговых подземных камер, створных и опозновательных навигационных знаков в районе под​водного перехода. Стоимость проектирования каждой последующей линии подводных трубопроводов определяет​ся с коэффициентом 0,3. При невыполнении проекта берегоукрепления к ценам применяется коэффициент 0,9.

2. Ценами п.п.5-12 учтена стоимость проектирования под​водного трубопровода в одну нитку, берегоукрепления 2 типами (под водой и над водой), оголовка водовыпус-ка, крепления дна в районе оголовка, береговой под​земной камеры, створных и опозновательных навигацион​ных знаков в районе выпуска.
3. Ценами пп. 5-8 учтена стоимость проектиро​вания рассеивающих выпусков только для рек и водохранилищ.

(Таблица 49-15 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Теплонасосные установки, сооружения по вторичному использованию тепла

Таблица 49-16
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Теплонасосные установ​ки производительностью, Гкал/ч
	
	
	
	
	

	1
	от 1 до 3 
	1 Гкал/ч
	2084
	9179
	0,27
	1,1

	
	Сооружения по вторично​му использованию тепла сжатого воздуха производительностью , тыс.мЗ/ч
	
	
	
	
	

	2
	от 100 до 270 
	1 тыс. м3/ч
	5760
	28
	0,27
	1,1


(Таблица 49-16 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Водонапорные башни

Таблица 49-17

	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Водонапорные башни с металлическим баком и стволом из сборных же​лезобетонных элементов высотой 24 м и емкостью, м3: 
	
	
	
	
	

	1
	от 50 до 100 
	1 м3
	2671
	13,41
	0,41
	1,21

	2
	свыше 100 до 300 
	То же
	2762
	12,5
	0,41
	1,21

	3
	свыше 300 до 500 
	-"-
	3870
	8,81
	0,41
	1,21

	4
	свыше 500 до 800 
	-"-
	4525
	7,5
	0,41
	1,21


Примечания: 1. При высоте ствола более 24 м следует применять коэффициент 1,15 на каждые 6 м высоты; при высоте ствола менее 24 м - 0,87 на каждые 6 м ствола.

2. Для башен с кирпичным стволом или стволом из монолитного железо​бетона следует применять коэффициент 0,85; со стальным стволом - 0,8.

Сооружения водоснабжения

Таблица 49-18
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сооружения обезжелези-вания воды производи​тельностью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	1
	св. 100 до 1600 
	1 м3/сут
	3111
	0,86
	
	

	2
	св. 1600 до 3200 
	То же
	3287
	0,75
	0,34
	1,17

	
	Сооружения очистки воды для хозяйственно-питье​вых целей производитель ностыо, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	3
	св. 100 до 1600 
	-"-
	5609
	2,87
	
	

	4
	св. 1600 до 3200 
	-"-
	6857
	2,09
	0,34
	1,17

	
	Сооружения обесфторива-ния воды производитель​ностью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	5
	св. 100 до 1600 
	-"-
	4369
	1,81
	0,34
	1,17

	6
	св. 1600 до 3200 
	-"-
	5201
	1,29
	0,34
	1,17


Примечания: 1. Ценами не учтена стоимость проектирования сооруже​ний по обработке и складированию осадка, котельных, гаража, мастерских, зон санитарной охраны. 

2. При применении реагентной обработки более, чем тре​мя реагентами к стоимости следует применять коэф​фициент 1,03 на каждый дополнительный реагент.
Сооружения канализации местных очистных установок и установок для обеззараживания воды

Таблица 49-19
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Местные очистные уста​новки канализации производительностью от 6 до 12 м3/сут 
	1 м3/сут
	238
	11,9
	0,25
	1,13

	
	Сооружения биологической очи​стки сточных вод производи​тельностью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	2
	от   50 до 100 
	1 м3/сут 
	3618 
	20
	0,25 
	1,13 


Продолжение табл. 49-19

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	св. 100 ,,   700 
	То же 
	4818 
	8
	0,25 
	1,13 

	4
	„ 700 ,, 1400 
	" 
	6218 
	6
	0,25 
	1,13 

	5
	Сооружения биологичес​кой очистки сточных вод производительностью св. 1400 до 2700 м3/сут 
	То же
	12350
	1,62
	0,25
	1,13


	
	Сооружения      физико-химиче​ской   очистки   сточных   вод производительностью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	6
	от   50 до 100 
	"
	5780 
	22
	0,25 
	1,13 

	7
	св. 100 ,,  700 
	"
	7130 
	8,526
	0,25 
	1,13 

	8
	„ 700 ,,   1400 
	"
	8460 
	6,624
	0,25 
	1,13 

	9
	Сооружения физико-хими​ческой очистки сточных вод производительностью св. 1400 до 2700 м3/сут 
	-"-

	15200
	1,81
	0,27
	1,14

	
	Сооружения глубокой очистки сточных вод на фильтрах производительностью, м3/сут: 
	
	
	
	
	

	10
	от   50 до 100 
	"
	5005 
	2,6
	0,27 
	1,11 

	11
	св. 100 ,,    700 
	"
	5085 
	1,797
	0,27 
	1,11 

	12
	„ 700 ,, 1400 
	"
	5643 
	1
	0,27 
	1,11 

	13
	Сооружения глубокой очи-стки сточных вод на фильтрах производительно-стью св. 1400 до 2700 м3/сут 
	-"-

	6441
	0,43
	0,27
	1,11

	
	Хлораторные, электро​лизные для обеззаражи​вания питьевых и сточных вод свыше 0,7 до 50 кг/ч (по хлору) 
	
	
	
	
	

	14
	от 0,05 до 5 
	1 кг/ч
	1998
	1005
	
	

	15
	св. 5 до 50 
	То же
	6148
	175
	0,27
	1,11

	16
	Установки механического обезвоживания осадка производительностью от 0,1 до 1 т/сут (по сухому веще​ству) 
	1 т/сут
	2328
	1473
	0,29
	1,23

	17
	Установки термического обезвреживания осадка производительностью от 0,8 до 8 тыс.м3/год 
	1 тыс. м3/год
	3154
	200
	0,29
	1,23


Примечание. Ценами не учтена стоимость проектирования прудов глубокой очистки, котельной, гаража, мастерских, газооборудования и иловых площадок. 

(Таблица 49-19 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сооружения для биологической очистки городских сточных вод на аэротенках

Таблица 49-20
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сооружения для биологи​ческой очистки город​ских сточных вод на аэ​ротенках производитель​ностью, тыс.мЗ/сут: 
	
	
	
	
	

	1
	от 2,7 до 6 
	1 тыс. м3/сут
	13629
	1408,8
	0,40
	1,20

	2
	св. 6 до 10 
	То же
	15097
	1164,2
	0,38
	1,19

	3
	св. 10 до 17 
	-"-
	16136
	1060,3
	0,34
	1,17

	4
	св. 17 до 25 
	-"-
	19082
	887
	0,31
	1,15

	5
	св. 25 до 40 
	-"-
	27472
	551,4
	0,31
	1,15


Примечание. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования ко​тельных, специальных оснований под сооружения, соору​жений глубокой очистки (доочистки) сточных вод, соору​жений по обработке и складированию осадков и выпусков очищенных сточных вод.

Кольцевые сети и сооружения по водоснабжению городов и поселков

Таблица 49-21
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сети и сооружении по водоснабжению городов и поселков: 

  I - при одной зоне с односторонним питанием 
	
	
	
	
	

	1
	Расход 10  мэ/ч,  длина  сети от 2 до 6 км 
	1 км
	216
	305
	0,3
	1,15


	2
	Расход 25 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 
	То же
	230,5
	325,75
	0,3
	1,15

	3
	Расход 50 мэ/ч, длина сети от 2 до 6 км 
	''
	369,5
	317,75
	0,3
	1,15

	4
	Расход 75 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 
	''
	523
	297,5
	0,3
	1,15

	5
	Расход 100 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 
	1 км
	604,9
	344,33
	0,30
	1,15

	6
	Расход 200 м3/ч, длина сети от 3 до 9 км 
	То же
	1034,6
	334,77
	0,30
	1,15

	7
	Расход 1000 м3/ч, длина сети от 9 до 25 км 
	-"-
	1825,6
	314,67
	0,28
	1,14

	8
	Расход 2000 м3/ч, длина сети от 12 до 33 км 
	-"-
	2400,8
	443,11
	0,23
	1,11

	9
	Расход 4000 м3/ч, длина сети от 15 до 42 км 
	-"-
	4813,4
	494,85
	0,23
	1,11

	
	II - при одной зоне с мно​госторонним питанием 
	
	
	
	
	

	10
	Расход 2000 м3/ч, длина сети от 12 до 33 км 
	1км
	2765
	347,67
	0,30
	1,15

	11
	Расход 4000 м3/ч, длина сети от 15 до 42 км 
	То же
	5938
	359,74
	0,30
	1,15

	12
	Расход 6000 м3/ч, длина сети от 18 до 52 км 
	-"-
	5580
	462,98
	0,30
	1,15

	
	III - при двух и более зо​нах с многосторонним пи​танием 
	
	
	
	
	

	13
	Расход 2000 м3/ч, длина сети от 12 до 33 км 
	-"-
	2446
	364,99
	0,4
	1,20

	14
	Расход 4000 м3/ч, длина сети от 15 до 42 км 
	-"-
	4891
	394,17
	0,4
	1,20

	15
	Расход 6000 м3/ч, длина сети от 18 до 52 км 
	-"-
	7426
	390,63
	0,4
	1,20

	16
	Расход 10000м3/ч, длина сети от 17 до 52км 
	-"-
	8564
	392,34
	0,4
	1,20

	17
	Расход 20000м3/ч, длина сети от 19 до 67км 
	-"-
	9559
	406,19
	0,4
	1,20

	18
	Расход 30000м3/ч, длина сети от 22 до 70км 
	-"-
	11113
	414,9
	0,4
	1,20


Примечания: 1. Ценами таблицы не учтена стоимость разра​ботки  рабочей  документации  насосных станций подкачек,   водонапорных  башен  и  резервуаров. При разработке проекта   (рабочего проекта без рабочей документации) стоимость проектирования насосных станций подкачек, водонапорных башен и резервуаров учтена.
2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования комплексов водозаборных и водопроводных очистных сооружений.

3. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования катодной защиты.

4. Цены для промежуточных расходов определяется интер​поляцией при одной длине сети.

5. Для водопроводной сети II и III типа с расхо​дами 1000 м3/ч и менее стоимость проектирова​ния определяется по ценам I типа сети с коэффи​циентами 0,82 и 0,91   соответственно. При этом отношение к стоимости разработки рабочей доку​ментации принимается: для II типа сети - К1 = 0,38; К2 = 1,19 для III типа сети К1= 0,4 ; К2 = 1,2.

(Таблица 49-21 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сети и сооружения по канализации городов и поселков

Таблица 49-22
	№
п/п
	Наименование объек​та проектирования
	Основной показа​тель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документа​ции, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей до​кументации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сети и сооружения по канализации городов и поселков 

I группа сложности
	
	
	
	
	

	1
	Расход 75 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 
	1км
	358
	583,11
	0,32
	1,16

	2
	Расход 160 м3/ч, длина сети от 3 до 7 км 
	То же
	740
	582,68
	0,32
	1,16

	3
	Расход 900 м3/ч, длина сети от 7 до 16 км 
	-"-
	1775
	608,05
	0,32
	1,16

	4
	Расход 1900 м3/ч, длина сети от 10 до 23 км 
	-"-
	3585
	699,93
	0,27
	1,13

	5
	Расход 3800 м3/ч, длина сети от 13 до 34 км 
	-"-
	6502
	710,44
	0,25
	1,12

	6
	Расход 5800 м3/ч, длина сети от 16 до 41 км 
	-"-
	6155
	849,02
	0,24
	1,12


Продолжение табл. 49-22

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	Расход 9700 м3/ч, длина сети от 20 до 50 км 
	1км
	16122
	616,34
	0,24
	1,12

	8
	Расход 19600 м3/ч, длина сети от 24 до 57км 
	То же
	18806
	728,97
	0,22
	1,11

	9
	Расход 2X00 м3/ч, длина сети от 24 до 60 км    
	-"-
	19278
	804,51
	0,22
	1,11

	
	II группа сложности
	
	
	
	
	

	10
	Расход 14 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 
	1 км
	443
	426
	0,36
	1,18

	11
	Расход 30 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 
	То же
	489,5
	475,25
	0,36
	1,18

	12
	Расход 60 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 
	"
	515
	498
	0,36
	1,18

	13
	Расход 75 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 
	-"-
	424
	570,24
	0,36
	1,18

	14
	Расход 160 м3/ч, длина сети от 3 до 7 км 
	-"-
	748
	591,73
	0,36
	1,18

	15
	Расход 900 м3/ч, длина сети от 7 до 16 км 
	-"-
	2111
	652,13
	0,36
	1,18

	16
	Расход 1900 м3/ч, длина сети от 10 до 23 км 
	-"-
	2742
	809,74
	0,31
	1,15

	17
	Расход 3800 м3/ч, длина сети от 13 до 34 км 
	-"-
	6180
	797,81
	0,29
	1,14

	18
	Расход 5800 м3/ч, длина сети от 16 до 41 км 
	-"-
	8133
	831,44
	0,27
	1,13

	19
	Расход 9700 м3/ч, длина сети от 20 до 50 км 
	-"-
	16354
	652,58
	0,27
	1,13

	20
	Расход 19600 м3/ч, длина сети от 24 до 57км 
	-"-
	21686
	733,77
	0,25
	1,12

	21
	Расход 29000 м3/ч, длина сети от 24 до 60км 
	-"-
	23728
	757,71
	0,25
	1,12

	
	III группа сложности
	
	
	
	
	

	22
	Расход 75 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 
	1км
	459
	630,14
	0,4
	1,20

	23
	Расход 160 м3/ч, длина сети от 3 до 7 км 
	То же
	1204
	543,94
	0,4
	1,20

	24
	Расход 900 м3/ч, длина сети от 7 до 16 км 
	-"-
	2272
	708,20
	0,4
	1,20

	25
	Расход 1900 м3/ч, длина сети от 10 до 23 км 
	-"-
	3753
	802,05
	0,35
	1,17

	26
	Расход 3800 м3/ч, длина сети от 13 до 34 км 
	-"-
	6046
	850,15
	0,31
	1,15

	27
	Расход 5800 м3/ч, длина сети от 16 до 41 км 
	-"-
	11119
	788,75
	0,29
	1,14

	28
	Расход 9700 м3/ч, длина сети от 20 до 50 км 
	-"-
	15107
	753,06
	0,29
	1,14

	29
	Расход 19600 м3/ч, длина сети от 24 до 57км 
	-"-
	25208
	733,59
	0,29
	1,14

	30
	Расход 29000 м3/ч, длина сети от 24 до 60км 
	-"-
	29558
	687,91
	0,29
	1,14


Примечания: 1. Ценами таблицы не учтена стоимость проекти​рования канализационных насосных станций и кол​лекторов, перекачивающих и отводящих стоки от трех и более бассейнов канализования. 

2. Цены для промежуточных показателей определяются интерполяцией при одной длине сети.
3. Ценами не учтена стоимость проектирования сооруже​ний для очистки сточных вод.

4. Характеристика групп сложности:

I группа - рельеф местности с ярко выраженными уклонами.
II группа - пересеченный рельеф местности с овра​гами.
III группа - сложный рельеф местности (гористый), сильно пересеченный, очень плоский рельеф (уклоны местности менее 0,002), наличие судоходной реки, пересекающей коммуникации.

5. Ценами таблицы не учтена стоимость разра​ботки рабочей документации  насосных станций, перекачивающих стоки от одного или двух бассей​нов канализования. При разработке проекта (рабо​чего проекта без рабочей документации) стоимость проектирования насосных станций и коллекторов, перекачивающих и отводящих стоки от одного или двух бассейнов канализования, учтена.

 6. Для  канализационной сети I и III группы сложности с расходами менее 75 м3/ч стоимость проектирования определяется по ценам II группы сложности с коэффициентами 0,9 и 1,1 соответст​венно. При этом отношения к стоимости разработ​ки рабочей документации принимаются равными значениям для расхода 75 м3/ч.

(Таблица 49-22 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сети водоснабжения и канализации, проектируемые вне промышленных и гражданских объектов

Таблица 49-23

	№ п.п.
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проект K1
	рабочий проект K2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сети и сооружения водоснабже​ния при подземной прокладке расходом от 5 до 300 м3/ч дли​ной, м: 
	
	
	
	
	

	1
	от       5 до 100 
	1м
	0,14
	0,00287
	0,43
	1,23

	2
	св.   100 „ 500 
	Тоже
	0,27
	0,00157
	0,43
	1,23

	3
	„    500  ,,  1000 
	''
	0,60
	0,00091
	0,43
	1,23

	4
	„   1000 „ 3000 
	''
	0,983
	0,000527
	0,43
	1,23


Продолжение табл. 49-23

	
	То же, расходом от 300 до 1 000 м3 /ч длиной, м: 
	
	
	
	
	

	5
	от     20 до 100 
	1 м
	0,1529
	0,00519
	0,43
	1,23

	6
	св.   100 „ 500 
	То же
	0,4599
	0,00212
	0,43
	1,23

	7
	„    500 „ 1000 
	''
	0,8824
	0,001275
	0,43
	1,23

	8
	„   1000 „ 3000 
	''
	1,404
	0,000753
	0,43
	1,23

	
	То же, расходом от 1000 до 5000 м3/ч длиной, м: 
	
	
	
	
	

	9
	от     20 до 100 
	''
	0,2813
	0,00623
	0,43
	1,23

	10
	св.   100 „ 500 
	''
	0,6243
	0,0028
	0,43
	1,23

	11
	,,    500 ,, 1000 
	''
	1,1793
	0,00169
	0,43
	1,23

	12
	„   1000 „ 3000 
	''
	1,8493
	0,00102
	0,43
	1,23

	
	То же, расходом от 5000 до 10 000 м3/ч длиной, м: 
	
	
	
	
	

	13
	от     20 до 100 
	''
	0,3447
	0,00739
	0,43
	1,23

	14
	св.   100 „ 500 
	''
	0,7557
	0,00328
	0,43
	1,23

	15
	„     500 „ 1000 
	''
	1,3873
	0,00197
	0,43
	1,23

	16
	„   1000 „ 3000 
	''
	2,1427
	0,00124
	0,43
	1,23

	
	Самотечные сети и сооружения канализации при подземной про​кладке    пропускной    способностью от 5 до 100 м3/ч длиной, м: 
	
	
	
	
	

	17
	от     10 до 100 
	''
	0,258
	0,00513
	0,38
	1,21

	18
	св.   100 „ 500 
	''
	0,552
	0,00219
	0,38
	1,21

	19
	,,    500 „ 1000 
	''
	1,042
	0,00121
	0,38
	1,21

	
	То же, пропускной способностью от 100 до 500 м3/ч длиной, м: 
	
	
	
	
	

	20
	от     10 до 100 
	''
	0,412
	0,0083
	0,38
	1,21

	21
	св.   100 „ 500 
	''
	0,930
	0,00312
	0,38
	1,21

	22
	„    500 „ 1000 
	''
	1,78
	0,00142
	0,38
	1,21

	
	То же,пропускной способностью от 500 до 3000 м3/ч длиной, м: 
	
	
	
	
	

	23
	от     10 до 100 
	''
	0,664
	0,01135
	0,38
	1,21

	24
	св.   100 „ 500 
	''
	1,434
	0,00365
	0,38
	1,21

	25
	,,    500 ,, 1000 
	''
	2,684
	0,00115
	0,38
	1,21

	
	То же, пропускной способностью от 3000 до 10000 м3/ч длиной, м: 
	
	
	
	
	

	26
	от     20 до 100 
	1 М
	0,8215
	0,01487
	0,38
	1,21

	27
	св.    100 „  500 
	То же
	1,8815
	0,00427
	0,38
	1,21

	28
	,, 500 „ 1000 
	"
	3,60
	0,000833
	0,38
	1,21

	
	То же, пропускной способностью свыше 10000 м3/ч длиной, м: 
	
	
	
	
	

	29
	от     20 до 100 
	"
	1,0125
	0,017
	0,38
	1,21

	30
	св.   100 „ 500 
	"
	2,2225
	0,0049
	0,38
	1,21

	31
	„  500 ,, 1000 
	"
	4,19
	0,000965
	0,38
	1,21


Примечания: 1. Ценами пп. 1-16 учтена стои​мость проектирования напорного водопровода в од​ну линию из чугунных либо стальных труб, основа​ния под трубопроводы, упоров, колодцев с вантуза-ми, задвижками и выпусками, антикоррозионной изоляции стальных труб и фасонных частей. 

2. Ценами пп. 17-31 учтена стоимость проектиро​вания самотечных канализационных трубопроводов, основания под трубопроводы, колодцы, аварийные выпуски, вертикальной планировки, оголовки вы​пусков. 

3. Ценами не учтена стоимость проектирования: 

а) санитарно-защитных зон для хозяйственно-питьевого водопровода; 

б) камер переключения; 

в) переходов под автомобильными и железнодо​рожными дорогами; 

г) специальных видов химзащиты сетей водо​провода и канализации; 

д) специальных видов работ (водопонижения, за​мораживания, буровзрывных работ, шпунтового ог​раждения, закрытой прокладки трубопроводов) ; 

е) дюкеров, мостов, тоннелей, резервуаров, путе​проводов, насосных станций подкачки, катодной, дренажной и протекторной защиты и сооружений по искусственному подогреву воды, измерительных устройств, автодорог для обслуживания трубопро​водов; 

ж) мероприятий по защите близлежащих зданий и сооружений от влияния прокладки сетей.

4. При параллельной прокладке двух и более ниток трубопроводов сетей водопровода одного назначения к ценам пп. 1-16 применяется коэффи​циент 0,15 за каждую последующую линию. 

5. При проектировании водоводов из неметалли​ческих труб (железобетонных, пластмассовых, асбе-стоцементных и др.) к ценам применяется коэффи​циент 1,1. 

6. При разработке мероприятий по защите трубо​проводов от гидравлического удара к ценам при​меняется коэффициент 1,2. 

7. При проектировании сетей водоснабжения и канализации в условиях существующей промпло-щадки с густой сетью инженерных сетей и сооруже​ний стоимость разработки проектно-сметной доку​ментации определяется по пп. 1-31 с применением коэффициентов: 

1,4 - при количестве коммуникаций от 3 до 10 

1,5 - при количестве коммуникаций более 10. 

8. Стоимость проектирования напорных канали​зационных трубопроводов определяется по ценам пп. 1-16. 

9. При транспортировке по трубопроводам агрес​сивных сточных вод к ценам пп. 17-31 применяет​ся коэффициент 1 ,2. 

10. При проектировании водопроводных сетей протяженностью свыше 3000 м и канализационных свыше 1000 м в пределах каждого интервала про​изводительности стоимость проектных работ опре​деляется по табл. 49-3 и 49-8.

(Таблица 49-23 добавлена в соответствии с Изменениями)

Таблица относительной стоимости разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

	№ № табл, п. п.
	Наименование объек​та проектирования
	Стадия проек​тиро​вания
	Технико-эконо-миче-ская часть
	Научная организация труда рабо​чих и служащих Управление предприятием
	Технологи-ческая часть внутрен​ний водопровод и канализация
	Гидро-техни-ческая часть
	Монтаж
и подъем
нотранспортное оборудование
	Архитектур-но-строительная часть
	Отоп​ле​ние вентиляция
	Теп​лоснаб жение
	Внутреннее электроснабжение
	Электросиловое оборудование и авто​мати​зация электроприводов
	Автоматизация технологических процес​сов
	Диспетчеризация и телемеханизация
	Внутриплощадочная связь и сигнали​зация
	Гене​раль​ный план и тран​спорт
	Орга​низа​ция строительства
	Защи​та от коррозии
	Сметная доку​мента​ция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	49-1,
п. п. 
	Водозаборные соору​жения из поверх​ностных источников с насосной станцией 1-го подъема 
	РД
	
	-
	2
	62,2
	3,6
	10,5
	2
	-
	0,9 2,7
	6,8 

5
	1,6
	1,5
	0,8
	1,5
	-
	-
	6,6

	1-16
	
	П
	4,8
	8.4
	0,7
	57
	1,3
	2,5
	1,1
	-
	0,4 1,3
	4,5 

3,6
	1
	0,9
	0,3
	1,2
	9,4
	-
	6,5

	
	
	РП
	1,6
	1,1
	1,8
	59
	3,2
	9,3
	1,9
	-
	0,8 2,5
	6,3
4,6
	1,5
	1,3
	0,7
	1,4
	2,8
	-
	7,3

	49-2,
	Водозаборы из под​земных источников 
	РД
	-
	-
	30
	10
	4,2
	21,9
	3,1
	
	7
	6,4
	2,5
	2,5
	1,6
	3,8
	-
	-
	7

	п. п. 1-4
	
	П
	2,9
	5,5
	40,3
	-
	3
	5,8
	-
	-
	9,9
	9
	3,4
	2,4
	2
	2,9
	4,9
	-
	8

	
	
	РП
	0,2
	0,3
	35,6
	9
	3,9
	19,7
	2,7
	-
	6,3
	5,7
	2,1
	2,1
	1,3
	3,2
	0,2
	-
	7,7

	49-3.
п. п.
	Водоводы с сооруже​ниями на них
	РД
	-
	-
	71
	-
	-
	19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10

	1-12
	Подземная про 
	П
	6
	6
	60
	-
	-
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	-
	7

	
	кладка
	РП
	1
	1
	67,6
	-
	-
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	10,4

	49-3, п.п.
	Водоводы с сооруже​ниями на них 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13-21
	Надземная про 
	РД
	-
	-
	59
	-
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11

	
	кладка
	П
	7
	7
	60
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9
	-
	7

	
	
	РП
	2
	2
	55,7
	-
	-
	26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	11,3

	49-3. п.п.
	Водоводы с сооруже​ниями на них. 
	РД
	-
	-
	42
	-
	4
	22
	2
	-
	10
	-
	6
	-
	3
	2
	-
	-
	9

	22-24
	Камеры переклю 
	П
	4
	4
	30
	-
	2
	19
	3
	-
	11
	-
	6
	-
	4
	1
	8
	-
	8

	
	чения
	РП
	2
	2
	39,6
	-
	3
	20
	2
	-
	10
	-
	6
	-
	2
	2
	2
	-
	9,4

	49-3. п.25
	Переходы трубопроводов под  железными и автомобильными дорогами (зак​рытый способ производства работ) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	РД
	-
	-
	60
	-
	-
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13
	-
	10

	
	
	П
	-
	5
	60
	-
	-
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	-
	7

	
	
	РП
	-
	2
	58
	-
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	-
	13


Продолжение табл.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	49-4.
п.п.

1-7,
21-29

34-43
	Сооружения фторирования, обесфторивания, микрофильтрации очистки воды для хозяйственных целей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	РД
	-
	-
	21
	-
	7
	33
	3
	3
	2
	15
	3
	2
	2
	2
	-
	-
	7

	
	
	П
	4
	7
	37
	-
	2
	10
	4
	2
	3
	9
	3
	1
	2
	2
	7
	-
	7

	
	
	РП
	1
	3
	20
	-
	6
	31
	3
	3
	2
	14
	3
	2
	2
	2
	2
	-
	6

	49-4,
п.п.
8-11
	Станция осветления
и обесцвечивания во-
ды 
	РД
	-
	-
	21
	-
	8,9
	29,1
	2,9
	2,5
	2

3
	16,5

15,5
	3,5
	2,9
	1,7
	2,8
	-
	-
	6,2

	
	
	П
	5
	3,9
	39,5
	-
	2,2
	9,1
	5,8
	2,4
	1,6
2,6
	11
10
	3
	2
	1,5
	2,4
	4
	-
	6,6

	
	
	РП
	1,2
	0,4
	24,6
	-
	7,7
	24,2
	3,2
	2,7
	2,1
3,1
	15,2
14,2
	3,4
	2,8
	1,7
	2,8
	1,6
	-
	6,4

	49-4, п.п. 

12-14
	Станция обезжелезивания подземных вод 
	РД
	-
	-
	20,5
	-
	9 
	30 
	3 
	2,5 
	2,2 

3,2
	16,3 

15,3
	3,5
	2,6
	1,7
	2,7
	-
	-
	6

	
	
	П
	5,4
	2,4
	41,4
	-
	2,5
	9,7
	2,7
	2,2
	1,4
2,4
	11,6 10,6
	3
	1,8
	1,2
	2,5
	6
	-
	6,2

	
	
	РП
	1,5
	0,5
	25
	-
	7
	26
	2
	3
	2 

3
	13,3 12,3
	3
	2,8
	2
	3
	2
	-
	6,9

	49-4, 
	Сооружения обессо 
	РД
	-
	-
	19
	-
	9,5
	29,6
	3,1
	2,8
	3,4
	10,7
	5,7
	2,7
	1,9
	2,7
	-
	1,9
	7

	п. 15
	ли вания воды
	П
	5
	3,9
	39,5
	-
	2,2
	9,1
	5,8
	2,4
	3
	7,5
	5,1
	2
	1,5
	2,4
	4
	-
	6,6

	
	
	РП
	1,2
	0,4
	24,6
	-
	7,7
	24,2
	3,2
	2,7
	3,5
	11,2
	6
	2,8
	1,7
	2,8
	1,6
	-
	6,4

	49-4.
п.п.
16-20
	Станция реагентного
умягчения под- 

земных вод 
	РД
	-
	-
	20
	-
	8,6
	30
	3
	2,5
	2
3,3
	15,1 13,8
	4,4
	2,7
	1,8
	3,2
	-
	-
	6,7

	
	
	П
	4,5
	5
	36
	-
	3,1
	9,8
	5,3
	2,7
	1,3
2,1
	10,3
9,5
	3,4
	2,1
	1,5
	2,7
	6,1
	-
	6,2

	
	
	РП
	0,2
	0,3
	21,3
	-
	7,5
	30,7
	2,6
	2,4
	2
3
	14
13
	4,4
	2,4
	1,5
	3
	1,2
	-
	6,5

	49-4, п.п. 30-33
	Сооружения стабили зационной обработки воды 
	РД
	-
	-
	19,1
	-
	8,9
	27,9
	3,5
	2,9
	1,7
	14,2
	6,7
	2,9
	1,9
	3,8
	-
	-
	6,5

	
	
	П
	4,2
	4,7
	32,1
	-
	2,8
	9,1
	4,8
	2,4
	1,5
	12,6
	6,2
	2,9
	2,3
	2,4
	5,4
	-
	6,6

	
	
	РП
	0,2
	0,3
	21
	-
	8,1
	29,4
	2,7
	2,7
	1,6
	13
	6,1
	2,5
	1,6
	3
	1,3
	-
	6,5

	49-4. п.п
44-51
	Сооружения озонирования природных вод 
	РД
	-
	-
	27
	-
	4
	21
	8
	3
	2
	14
	6
	3
	2
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	1,3
	3,3
	39,1
	-
	1,5
	12
	4,6
	2
	1,3
	14
	5
	2
	1,4
	2,4
	3,9
	-
	6,2

	
	
	РП
	0,4
	2
	30,2
	-
	3,4
	19,3
	7,1
	3
	1,8
	12,3
	5,3
	2,9
	1,4
	2,9
	1,2
	-
	6,8

	49-5, п. п. 
	Насосные станции П-го подъема, под​качки или оборотного водоснабжения
	РД
	-
	-
	24,7
	-
	8,9
	22,4
	3,2
	2,7
	2,1 

7
	16.6 11,7
	4,7
	3,1
	1,9
	2,7
	-
	-
	7

	1-7
	
	П
	2,9
	4,3
	41,4
	-
	1,9
	10,7
	3
	-
	1,7 

6
	12,3 

8
	3,5
	2,2
	1,5
	2,6
	5,6
	-
	6,4

	
	
	РП
	0,6
	1,2
	26,4
	-
	8,1
	20,1
	3
	2,4
	2
7
	15,8 10,8
	4,4
	2,7
	1,8
	2,9
	1,3
	-
	7,3


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	49-5,
	Резервуары для во 
	РД
	-
	-
	23,7
	-
	1,9
	47,3
	6,2
	-
	-
	5,1
	5,7
	-
	-
	2,8
	-
	-
	7,3

	п.п.
	ды
	П
	5
	1
	45,2
	-
	1,8
	14,3
	4,3
	-
	-
	4,9
	7,5
	-
	-
	2,3
	7,3
	-
	6,4

	8-12
	
	РП
	1,6
	1
	26,4
	-
	1,7
	41,2
	5,8
	-
	-
	4,5
	5,3
	-
	-
	2,8
	2,2
	-
	7,5

	49-6.
	Вентиляторные гра- 
	РД
	-
	-
	41,9
	-
	-
	35,8
	-
	-
	1
	11,2
	1,6
	-
	0,9
	1,4
	-
	-
	6,2

	п.п.
	дирни 
	П
	3,6
	5,8
	44,3
	-
	-
	23,5
	-
	-
	0,7
	7
	0,8
	-
	0,9
	1
	6,4
	-
	6

	1-3
	
	РП
	0,6
	0,7
	41,5
	-
	-
	33,8
	-
	-
	1
	10,6
	1,6
	-
	0,9
	1,3
	1,4
	-
	6,6

	49-7, 
	Сооружения по сгу​щению осадка водо-проводных очистных 

сооружений 
	РД
	-
	-
	20,5
	-
	9
	30
	3
	2,5
	2
	16,5
	3,5
	2,6
	1,7
	2,7
	-
	-
	6

	п.1
	
	П
	5.4
	2,4
	41,4
	-
	2,5
	9,7
	2,7
	2,2
	2,4
	10,8
	2,8
	1,8
	1,2
	2,5
	6
	-
	6,2

	
	
	РП
	1,5
	0,5
	25
	
	7
	26
	2
	3
	1,7
	13,6
	3
	2,8
	2
	3
	2
	-
	6,9

	49-8
п.п.
1-12
	Канализационные кол​лекторы с сооружениями на них
	РД
	-
	-
	69
	-
	-
	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	10

	
	
	П
	5
	6
	50
	-
	-
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	6
	-
	7

	
	
	РП
	1
	1
	65
	-
	-
	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	3
	-
	11

	49-8. п.п.
13-14
	Коллекторы, соору​жаемые щитовым ме- 

тодом 
	РД
	-
	-
	37
	-
	-
	41
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	10
	-
	9

	
	
	П
	5
	5
	31
	-
	-
	40
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	10
	-
	6

	
	
	РП
	1
	1
	36
	-
	-
	41
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	10
	-
	8

	49-9. п.п.
1-6
	Канализационные на-сосные станции 
	РД
	-
	-
	21,8
	-
	9,5
	29,5
	2,6
	2,2
	1,6
	12,5
	3,5
	2,7
	1,2
	2,7
	
	1
	9,2

	
	
	П
	3
	4
	35,1
	-
	2,3
	10
	2,4
	-
	2,3
	16,3
	4,7
	3,3
	2
	2
	5,2
	1
	6,4

	
	
	РП
	1,3
	1
	19,7
	-
	8,7
	26,5
	2,9
	2,5
	2,1
	16,5
	4,6
	3,1
	1,5
	2,4
	0,6
	0,7
	5,9

	49-10, п.п. 1-3
	Сооружения для ме-ханической очистки бытовых и производ​ственных сточных вод 
	РД
	-
	-
	21
	-
	9,4
	29,6
	3,5
	2,7
	3,8
	12,3
	4,1
	2,8
	1,8
	3,1
	-
	
	5,9

	
	
	П
	5,2
	3,2
	37,3
	-
	2,8
	10,1
	3,3
	4,3
	2,5
	8
	2,8
	1,8
	1,9
	2,8
	8
	-
	6

	
	
	РП
	0,9
	0,7
	21,9
	-
	8,7
	27,4
	3,4
	2,8
	3,3
	12,1
	4
	2,7
	1,8
	3,1
	1,2
	-
	6

	То же, п.4
	Сооружения искусст​венной биологиче-ской очистки сточ-ных вод на биофиль- 

трах 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	РД
	-
	-
	20
	-
	9
	30
	3
	3
	2,2
	14,4
	3,4
	3
	2
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	7
	5
	38
	-
	2
	9
	4
	2
	2
	8
	3
	2
	2
	4
	6
	-
	6

	
	
	РП
	2
	1
	22
	-
	8
	28
	3
	3
	2
	13
	3
	3
	2
	3
	1
	-
	6

	То же 
	на аэротенках 
	РД
	-
	-
	20
	-
	9
	30
	3
	3
	2,3
	14,4
	3,3
	3
	2
	3
	-
	-
	7

	п.п. 
	
	П
	7
	5
	31
	-
	2
	9
	4
	4
	3
	10
	5
	2
	2
	4
	6
	-
	6

	5-6
	
	РП
	2
	1
	22
	-
	8
	28
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	2
	3
	1
	-
	6

	То же
п.п.
7
	Сооружения для сов-местной биологиче​ской очистки произ​водственных и быто​вых сточных вод. При совместной ме​ханической очистке и раздельной 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	а) одноступенчатая 
	РД
	-
	-
	20
	-
	9
	30
	3
	3
	2,3
	14,4
	3,3
	3
	2
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	7
	5
	31
	-
	2
	9
	4
	4
	2
	12
	4
	2
	2
	4
	6
	-
	6

	
	
	РП
	2
	1
	22
	-
	8
	28
	3
	3
	2
	13
	3
	3
	2
	3
	1
	-
	6

	49-10 
	б) двухступенчатая 
	РД
	-
	-
	20
	-
	9
	30
	3
	3
	2,3
	14,4
	3,3
	3
	2
	3
	-
	-
	7

	п.8
	
	П
	7
	4
	32
	-
	2
	9
	4
	4
	2,8
	11,2
	4
	2
	2
	4
	6
	-
	6

	
	
	РП
	2
	1
	22
	-
	8
	28
	3
	3
	2
	13
	3
	3
	2
	3
	1
	-
	6

	То же,
п.п.
9-11 
	Сооружения для очи​стки ливневых (дож​девых) и талых вод с территорий пром-предприятий и насе- 

ленных мест 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	РД
	-
	-
	25,5
	-
	9,2
	26,4
	3,4
	2,7
	3,3
	12,2
	4
	2,6
	1,8
	3
	-
	-
	5,9

	
	
	П
	5,1
	3
	37
	-
	2,7
	10,2
	3,3
	4,1
	2,1
	8,1
	2,7
	1,8
	1,8
	4,1
	8
	-
	6

	
	
	РП
	0,9
	0,7
	26,2
	-
	8,4
	24,5
	3,4
	2,8
	3,2
	11,7
	4,5
	2,5
	1,7
	3
	1,2
	-
	5,8

	То же, п.12
	Станция нейтрализа​ции канализацион- 

ных сточных вод 
	РД
	-
	-
	15,7
	-
	21,5
	21
	3
	3
	1,6
	8,7
	10,5
	2,7
	1,8
	2,8
	-
	1,6
	6,1

	
	
	П
	3,8
	4
	38,4
	-
	3,6
	9,6
	3,4
	2,3
	1,1
	6,6
	7,3
	2,3
	1,5
	2
	6,6
	1
	6,5

	
	
	РП
	1
	1
	17
	-
	20
	18,5
	3,1
	2,7
	1,5
	8,4
	9,2
	2,4
	1,5
	2,5
	4,2
	1
	6

	То же
п.п.
13-19
	Сооружения глубокой очистки (доочистки) сточных вод на фильтрах и барабан​ных сетках 
	П
	6,1
	2,6
	38,3
	-
	2,3
	9,2
	3,1
	2,3
	1,6 

2,6
	11,6 10,6
	4
	2,5
	1,7
	4,6
	3,9
	-
	6,2

	
	
	РП
	1
	0,3
	21,7
	-
	8,1
	28,5
	2,6
	2,4
	2
3
	13,5 12,5
	4
	2,6
	1,6
	3
	1,5
	-
	7,2

	
	
	РД
	-
	-
	20,3
	-
	9
	31
	2,8
	2,5
	_2_
3
	14,6 13,6
	4
	2,8
	1,7
	2,7
	-
	-
	6,6

	То же
п. п.
20-23
	Сооружения термического обессоливания
	РД
	-
	-
	20
	-
	9
	30
	3
	3
	2,2
	12,3
	5,5
	3
	2
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	6
	4
	35
	-
	2
	9
	5
	2
	3
	11
	6
	2
	1
	2
	6
	-
	6

	
	
	РП
	2
	1
	22
	-
	8
	28
	3
	3
	3
	10
	5
	3
	2
	3
	1
	-
	6

	49-10,
п.п.
24-27
	Сооружения для очи-стки балластных вод
	РД
	-
	-
	21
	-
	9
	30
	3
	3
	2,2
	14,4
	3,4
	3
	2
	3
	-
	-
	6

	
	
	П
	7
	5
	27
	-
	1
	25
	7
	2
	2
	7
	3
	2
	1
	2
	3
	-
	6

	
	
	РП
	1
	1
	22
	-
	8
	28
	3
	3
	2
	12
	4
	3
	2
	3
	1
	-
	7

	То же
п.п.
28-29
	Сооружения по очи​стке промывных вод
и моющих растворов
	РД
	-
	-
	21
	-
	9
	30
	3
	3
	2,2
	14,4
	3,4
	3
	2
	3
	-
	-
	6

	
	
	П
	7
	5
	28
	-
	1
	22
	9
	3
	1
	7
	3
	2
	1
	2
	3
	-
	6

	
	
	РП
	1
	1
	22
	-
	8
	28
	3
	3
	2
	12
	4
	3
	2
	3
	1
	-
	7

	То же
п.п. 30-33 
	Сооружения для очи-стки подсланевых и 
льяльных  вод 
	РД
	-
	-
	20
	-
	9
	30
	3
	3
	2,2
	14,4
	3,4
	3
	2
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	7
	5
	28
	-
	1
	24
	7
	2
	1
	7
	3
	2
	1
	2
	4
	-
	6

	
	
	РП
	1
	1
	22
	-
	8
	28
	3
	3
	2
	12
	4
	3
	2
	3
	1
	-
	7

	то же
п.п.
34-36
	Сооружения для очи​стки промливневых и подтоварных вод, загрязненных нефте​продуктами 
	РД
	-
	-
	20
	
	9
	30
	3
	3
	2,2
	14,4
	3,4
	3
	2
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	7
	5
	27
	-
	1
	25
	7
	2
	1,2
	7,2
	3,6
	2
	1
	2
	3
	-
	6

	
	
	РП
	1
	1
	22
	-
	8
	28
	3
	3
	2
	11,6
	4,4
	3
	2
	3
	1
	-
	7


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	To же,
п.п.
37-39
	Сооружения доочист-ки сточных вод мето​дом реагентной  фло-тации 
	РД
	-
	-
	20
	-
	9
	30
	3
	3
	2,2
	14,4
	3,4
	3
	2
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	8
	6
	34
	-
	2
	10
	5
	2
	2,1
	10,6
	4,3
	2
	2
	3
	3
	-
	6

	
	
	РП
	2
	1
	23
	-
	8
	27
	3
	2
	2
	12
	4
	3
	2
	3
	1
	-
	7

	49-10,
п.п.
40-42
	Сооружения доочист-ки сточных вод мето​дом озонирования 
	РД
	-
	-
	20
	-
	9
	30
	3
	3
	2,2
	14,4
	3,4
	3
	2
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	8
	6
	34
	-
	2
	10
	5
	2
	2,1
	10,6
	4,3
	2
	2
	3
	3
	-
	6

	
	
	РП
	2
	1
	23
	-
	8
	27
	3
	2
	2,1
	12,6
	4,3
	2
	2
	3
	1
	-
	7

	То же,
п. п. 43-44
	Сооружения по очи​стке нефтесодержа-щих сточных вод I и II систем канализации нефтеперераба-тывающих заводов механо-химическим 

методом 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	РД
	-
	-
	20
	-
	9
	31
	3
	3
	2,2
	14,4
	3,4
	3
	2
	3
	-
	-
	6

	
	
	П
	6
	5
	33
	-
	1
	21
	7
	2
	2
	7
	3
	2
	1
	I
	3
	-
	6

	
	
	РП
	1
	1
	23
	-
	8
	28
	3
	2
	2
	12
	4
	3
	2
	3
	1
	-
	7

	То же
п.п.
45-46
	Сооружения по обез​воживанию уловлен- 

ных нефтепродуктов 
	РД
	-
	-
	44
	-
	8
	13
	3
	4
	2,5
	9,8
	3.7
	2
	1
	2
	-
	-
	6

	
	
	П
	13
	7
	42
	-
	1
	8
	5
	3
	1
	4,7
	2,3
	2
	1
	3
	1
	-
	6

	
	
	РП
	3
	1
	46
	-
	7
	12
	3
	3
	2
	7
	3
	2
	1
	3
	1
	-
	6

	49-11, п.п.
1-5
	Сооружения аэробной стабилизации осадка 
	РД
	-
	-
	21,2
	
	9,5
	29,6
	3,6
	2,8
	3,3
	12,3
	4
	2,7
	1,7
	3.2
	-
	-
	6,1

	
	
	П
	4,8
	2,9
	32,5
	-
	3
	9,7
	3,3
	4,2
	2,8
	10,7
	3,5
	2,3
	1,6
	4,7
	8
	-
	6

	
	
	РП
	0,9
	0,6
	22,1
	-
	8,8
	27,3
	3,5
	2,9
	3,2
	12
	3,9
	2,6
	1,7
	3,3
	1,2
	-
	6

	49-11
	Цех механического 

обезвоживания осадка 
	РД
	-
	-
	21,9
	-
	8,6
	30,9
	3,4
	2,7
	1,4
	12
	5,8
	2,4
	1,6
	3,2
	-
	-
	6,1

	п.п.
	
	П
	3,8
	4,5
	40
	-
	3
	8,9
	2
	2
	1,1
	9,9
	4,5
	2,1
	1,7
	2,7
	7.6
	-
	6,2

	6-11
	
	РП
	0,3
	0,4
	23,2
	-
	8,6
	26,6
	2,7
	2,6
	1,6
	13,2
	6
	2,7
	1,8
	2,5
	1,3
	-
	6,5

	То же п. 12-16
	Сооружения термиче​ской обработки осад​ка под давлением 
	РД
	-
	-
	36
	-
	4
	17
	8
	-
	1,8
	14,2
	6
	2
	1
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	1,6
	7,4
	37
	-
	2
	9
	6
	-
	2
	15
	6
	2
	1
	2
	3
	-
	6

	
	
	РП
	0,4
	5,1
	33
	-
	4
	15,5
	8
	-
	1,8
	14,2
	6
	2
	1
	2
	1
	-
	6

	То же п. 18
	Сооружения тепловой дегельминтизации осадка 
	РД
	-
	-
	39
	-
	8
	17
	3
	3
	1,3
	8,7
	4
	2
	2
	4
	-
	-
	8

	
	
	П
	1,5
	3,5
	36
	-
	3
	11
	4
	3
	2,5
	12
	5,5
	2
	2
	3
	5
	-
	6

	
	
	РП
	0,8
	4,2
	34
	-
	7
	15
	4
	3
	1,3
	8,7
	4
	2
	2
	4
	2
	-
	8

	49-11
	Сооружения сжигания осадков сточных вод 
	РД
	-
	-
	39
	-
	8
	16
	4
	3
	1,3
	8,7
	4
	2
	2
	4
	-
	-
	8

	п. 17
	
	П
	1,5
	3,5
	26
	-
	3
	15
	18
	2
	1,3
	8,7
	4
	2
	2
	2
	4
	-
	7

	
	
	РП
	0,8
	4,2
	33
	-
	7
	15
	7
	2
	1,3
	8,7
	4
	2
	2
	3
	2
	-
	8

	49-12 п,п,
1-13
	Шламонакопители и иловые площадки 
	РД
	-
	-
	5,3
	82,1
	1,8
	1,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9
	2
	-
	6

	
	
	П
	5,2
	1,4
	5,8
	71,5
	0,4
	1,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,6
	6
	-
	7

	
	
	РП
	1,2
	0,4
	5,7
	76,7
	1,6
	1,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	5,7
	-
	6

	49-12
	Хвостохранилища 
	РД
	-
	-
	-
	78
	1
	3
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	1,5
	1
	6
	-
	6

	п,п,
	
	П
	4
	10
	-
	58
	2
	3
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	1,5
	1
	10
	-
	7

	14-19
	
	РП
	1
	3,5
	-
	73
	1,2
	3
	-
	-
	3,5
	-
	-
	
	1,5
	1
	6,3
	-
	6


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	49-13, 
	Пульпонасосные 
	РД
	-
	-
	3
	36,4
	6,9
	20,1
	3,4
	-
	1,7
	I2,4
	2,9
	2,7
	1,6
	2,3
	-
	-
	6,6

	п.п.1-6
	станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,9
	9,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	П
	2
	5,3
	3
	51,7
	2,3
	3,3
	1,4
	-
	0,9
	10,2
	2,3
	2
	0,7
	2
	6,6
	-
	6,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,9
	8,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	РП
	0,5
	3,5
	3
	34,5
	6,1
	17,8
	3
	-
	1,6
	12
	2,8
	2,3
	1,4
	2,1
	1,9
	-
	7,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,7
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	49-14
	Кольцевой дренаж 
	РД
	-
	-
	0,7
	91,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	6

	п,п,
	
	П
	1,5
	9
	-
	74,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	-
	7

	1-2
	
	РП
	0,4
	2,7
	0,6
	84,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,2
	-
	6

	То же,
	Пластовый дренаж 
	РД
	-
	-
	-
	92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	6

	п,п,
	
	П
	1,5
	4
	-
	79,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	-
	7

	3-4
	
	РП
	0,4
	1,2
	-
	86,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,7
	-
	6

	49-15,
	Дюкеры 
	РД
	-
	-
	2,9
	85,7
	1,3
	2,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	6

	п,п,
	
	П
	4,5
	0,6
	2,2
	77,9
	0,7
	1,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	7

	1-4
	
	РП
	1,2
	0,2
	2,7
	81,2
	1,2
	1,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	6

	49-15, п,п,
5-8
	Рассеивающие выпус​ки 
	РД
	-
	-
	3,2
	86,5
	1
	1,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	6

	
	
	П
	4,6
	0,7
	6,3
	74,2
	0,4
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	7

	
	
	РП
	1,2
	0,3
	3,3
	81,5
	0,8
	1,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	6

	То же
	Береговые выпуски 
	РД
	-
	-
	3,4
	86,2
	1
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	6

	п, п,
	
	П
	4,5
	0,6
	6,2
	73,4
	0,5
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	7

	9-12
	
	РП
	1,2
	0,3
	3,4
	81,4
	0,9
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	5

	49-16
п,1
	Теплонасосные уста​новки 
	РД
	-
	-
	39
	-
	8
	17
	3
	3
	1,3
	8,7
	4
	2
	2
	4
	-
	-
	8

	
	
	П
	1,5
	3,5
	31
	-
	4
	20
	6
	4
	2
	5,4
	4
	1,6
	2
	4
	5
	-
	6

	
	
	РП
	0,8
	4,2
	33
	-
	7
	15
	5
	3
	1,3
	8,7
	4
	2
	2
	4
	2
	-
	8

	49-16, п,2
	Сооружения по вто​ричному использо​ванию тепла сжатого воздуха воздуходувных 

станций 
	РД
	-
	-
	39
	-
	8
	17
	3
	3
	1,3
	8,7
	4
	2
	2
	4
	-
	-
	8

	
	
	П
	1,5
	3,5
	31
	-
	4
	20
	6
	4
	1
	6
	3,5
	1,5
	2
	4
	6
	-
	6

	
	
	РП
	0,8
	4,2
	33
	-
	7
	15
	5
	3
	1,3
	8,7
	4
	2
	2
	4
	2
	-
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49-17
	Водонапорные башни 
	РД
	-
	-
	10
	-
	-
	62
	4
	-
	1
	12
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	9

	п,п
	
	П
	2
	1
	9
	-
	-
	54
	5
	-
	1
	16
	-
	-
	-
	3
	1
	-
	8

	1-4
	
	РП
	1
	1
	10
	-
	-
	59
	4
	-
	1
	12
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	9

	49-18,
п,п,
1-2
	Сооружения обезже-лезивания воды 
	РД
	-
	-
	28
	-
	7
	30
	3
	2
	2
	13
	3
	2
	1
	2
	-
	-
	7

	
	
	П
	5
	2
	45
	-
	3
	10
	3
	2
	2
	9
	3
	1
	1
	2
	5
	-
	7

	
	
	РП
	2
	1
	30
	-
	6
	26
	3
	2
	2
	12
	3
	2
	1
	2
	2
	-
	6

	То же
п.п.
3-4
	Сооружения очистки воды для хозяйствен​но-питьевых целей 
	РД
	-
	-
	28
	-
	7
	30
	3
	2
	2
	13
	3
	2
	1
	2
	-
	-
	7

	
	
	П
	5
	2
	45
	-
	3
	10
	3
	2
	2
	9
	3
	1
	1
	2
	5
	-
	7

	
	
	РП
	2
	1
	30
	-
	6
	26
	3
	2
	2
	12
	3
	2
	1
	2
	2
	-
	6

	То же п. п.

5-6
	Сооружения обесфторивания воды 
	РД
	-
	-
	28
	-
	7
	30
	3
	2
	2
	13
	3
	2
	1
	2
	-
	-
	7

	
	
	П
	5
	2
	45
	-
	3
	10
	3
	2
	2
	9
	3
	1
	1
	2
	5
	-
	7

	
	
	РП
	2
	1
	30
	-
	6
	26
	3
	2
	2
	12
	3
	2
	1
	2
	2
	-
	6

	49-19 п.1
	Местные очистные установки канали- 

зация 
	РД
	-
	-
	30
	-
	8
	33
	-
	-
	1
	14
	4
	-
	-
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	1
	-
	35
	-
	6
	28
	-
	-
	1
	11
	5
	-
	-
	3
	4
	-
	6

	
	
	РП
	1
	-
	31
	-
	7
	29
	-
	-
	1
	12
	5
	-
	-
	3
	4
	-
	7


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	То же, п. 2-5
	Сооружения биологи​ческой очистки сточных вод 
	РД
	-
	-
	26
	-
	9
	32
	3
	3
	2
	12
	3
	-
	1
	2
	-
	-
	7

	
	
	П
	7
	5
	35
	-
	2
	12
	4
	4
	2
	11
	5
	-
	1
	3
	3
	-
	6

	
	
	РП
	2
	1
	27
	-
	7
	29
	3
	3
	2
	12
	4
	-
	1
	2
	1
	-
	6

	То же, п. 6-9
	Сооружения физико-химической очистки сточных вод 
	РД
	-
	-
	25
	-
	9
	31
	3
	3
	2
	12
	3
	-
	1
	2
	-
	2
	7

	
	
	П
	7
	5
	34
	-
	2
	12
	4
	4
	2
	11
	5
	-
	1
	3
	3
	1
	6

	
	
	РП
	2
	1
	27
	-
	8
	29
	3
	3
	2
	10
	3
	-
	1
	2
	1
	2
	6

	То же, п. 10-
	Сооружения глубокой очистки сточных вод на фильтрах 
	РД
	-
	-
	24
	-
	9
	32
	3
	2
	2
	12
	4
	-
	2
	3
	-
	-
	7

	
	
	П
	7
	2
	39
	-
	3
	10
	4
	1
	2
	11
	4
	-
	3
	4
	4
	-
	6

	13
	
	РП
	1
	0,5
	25,5
	-
	8
	29
	3
	2
	2
	11
	4
	-
	3
	3
	2
	-
	6

	То же, п.п.
14-15
	Хлораторные, элект​ролизные 
	РД
	-
	-
	31
	-
	10
	17
	8
	-
	2
	8
	12
	2
	-
	2
	-
	2
	6

	
	
	П
	2
	7
	35
	-
	4
	10
	6
	-
	2
	6
	13
	2
	-
	2
	4
	1
	6

	
	
	РП
	1
	4
	31
	-
	9
	14
	7
	-
	2
	7
	12
	2
	-
	2
	1
	2
	6

	То же п.16
	Установка механиче​ского обезвоживания 

осадка 
	РД
	-
	-
	22
	-
	8
	31
	3,4
	2,6
	2
	13,3
	5,7
	3
	-
	3
	-
	-
	6

	
	
	П
	4
	4
	40
	-
	3
	10
	2
	2
	2
	8
	5
	3
	-
	3
	7
	-
	7

	
	
	РП
	0,3
	0,4
	25
	-
	9
	27
	3
	3
	2
	12,3
	5
	3
	-
	3
	1
	-
	6

	То же п. 17
	Установка термиче​ского обезврежива- 

ния осадка 
	РД
	-
	-
	34
	-
	10
	17
	8
	-
	2
	12
	6
	2
	-
	2
	-
	-
	7

	
	
	П
	2
	7
	39
	-
	2
	9
	6
	-
	2
	13
	6
	2
	-
	2
	4
	-
	6

	
	
	РП
	0,5
	5
	35
	-
	4,5
	16
	8
	-
	2
	12
	6
	2
	-
	2
	1
	-
	6

	49-20 п. п. 

1-5
	Сооружения для био​логической очистки городских сточных 

вод на аэротенках 
	РД
	-
	-
	20
	-
	9,7
	28,4
	3,6
	3,1
	4
	8,1
	4
	3
	1,7
	2,6
	-
	1,5
	10,3

	
	
	П
	4,4
	4,3
	26,4
	-
	3,2
	10,2
	3,8
	5
	2
	6,7
	6,3
	5
	2
	5,3
	8,4
	-
	7

	
	
	РП
	0,8
	0,7
	21
	-
	8,6
	25,4
	3,6
	3,4
	2
	5,3
	7
	5
	1,8
	3
	1,4
	1,2
	9,8

	49-21 п. п.
1-18
	Сети и сооружения по водоснабжению 

городов и поселков 
	РД
	-
	-
	58,5
	-
	5,2
	19,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	13,7

	
	
	П
	9,8
	4,9
	37,1
	-
	-
	5,7
	1,2
	-
	1
	2,1
	2,3
	2
	1,2
	12,6
	11
	-
	9,1

	
	
	РП
	2,2
	1
	53,9
	-
	4,2
	16,6
	0,2
	-
	0,2
	0,4
	0,5
	0,4
	0,2
	2,6
	2,3
	2,4
	12,9

	49-22 п.п. 1-30
	Сети сооружения
по канализации го-
родов  поселков 
	РД
	-
	-
	63,9
	
	0,6
	22,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	12,1

	
	
	П
	9,2
	4,5
	37,9
	-
	-
	7,2
	1.2
	-
	1
	2
	2,2
	2
	1,2
	11,9
	10,7
	-
	9

	
	
	РП
	2,1
	0,9
	58,3
	-
	0,5
	19,4
	0,2
	-
	0,2
	0,4
	0,5
	0,4
	0,2
	2,5
	2,3
	0,6
	11,5

	49-23 
	Сети и сооружения 
	Р
	-
	-
	71
	-
	-
	19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10

	пп. 
	при подземной про- 
	П
	6
	6
	60
	-
	-
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	-
	7

	1-16 
	кладке 
	РП
	1
	1
	67,6
	-
	-
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	10,4

	То же, 
	Самотечные сети и сооружения канализации при подземной прокладке 
	Р
	-
	-
	69
	-
	-
	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	10

	пп. 
	
	П
	5
	6
	50
	-
	-
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	6
	-
	7

	17-31 
	
	РП
	1
	1
	65
	
	-
	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	3
	-
	11


Примечания: 1. В графах 12 и 13 в числителе указана величина процента стоимости проектных работ при установке низковольтных двигателей, в знаменателе -
высоковольтных. 

2. В графе 7, табл. 49-2, п.п. 1,3 учтена стоимость проектирования конструкции скважин.

3. Графой 20 не учтен подсчет объемов работ для составления смет. Составление ведомостей и сводных  ведомостей  потребности  в  материалах учтено графами 4, 6 - 20.

(Таблица изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)
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СОДЕРЖАНИЕ

3Указания по применению цен


4Цены на разработку проектно-сметной документации


4Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией 1-го подъема


5Водозаборы из подземных источников


5Водовод в одну линию с сооружениями на нем


6Водопроводные очистные сооружения


8Насосная станция ІІ подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения


9Вентиляторные градирни


9Сооружения по сгущению осадка водопроводных очистных сооружений


9Канализационные коллекторы с сооружениями на них


11Станции перекачки сточных вод


11Сооружения для очистки сточных вод


13Сооружения для обработки осадка сточных вод


14Хвостохранилища, иловые площадки, накопители и пруды очистных сооружений водоснабжения и канализации


15Пульпонасосные станции


15Дренаж


16Дюкеры, выпуски очищенных сточных вод


16Теплонасосные установки, сооружения по вторичному использованию тепла


17Водонапорные башни


17Сооружения водоснабжения


17Сооружения канализации местных очистных установок и установок для обеззараживания воды


18Сооружения для биологической очистки городских сточных вод на аэротенках


19Кольцевые сети и сооружения по водоснабжению городов и поселков


19Сети и сооружения по канализации городов и поселков


20Сети водоснабжения и канализации, проектируемые вне промышленных и гражданских объектов


23Таблица относительной стоимости разработки проектно-сметной документации в процентах от цены


30Приложение 
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